\

&

-

Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda

PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS
No. IMDUyV/DF/INV/01/071/2022

OBRA: RECUPERACION DE IMAGEN URBANA EN
CABECERA MUNICIPAL DE TIZAYUCA, HGO.

LOCALIDAD: TIZAYUCA, MUNICIPIO DE TIZAYUCA.
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TIZAYUCA HGO. A 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 _

NOMBRE DEL LICITANTE
DOMICILIO
PRESENTE

ASUNTO: OFICIO-INVITACION

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 108 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE
HIDALGO:; 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO
DE HIDALGO Y 66 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL ANO
2022, EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA
INVITACION PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NO. IMDUyV/DF/INV/01/071/2022 PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE LA OBRA: “RECUPERACION DE
IMAGEN URBANA EN CABECERA MUNICIPAL DE TIZAYUCA, HGO., EN LA LOCALIDA DE TIZAYUCA, MUNICIPIO DE
TIZAYUCA”. A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS
AUTORIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DE TIZAYUCA, HGO MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACION NO. IMDUyV/DF/071/2022, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE
DEL 2022 CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

LUGAR Y DESCRIPCION DE LA OBRA: TIZAYUCA, MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HGO.

FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 02 DE DICIEMBRE DEL 2022A LAS 08:30 HRS.

FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 A LAS 10:30 HRS

FECHA Y HORA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 A LAS
PLAZO DE EJECUCION: 32 (TREINTA Y DOS) DIAS NATURALES.

FECHA ESTIMADA DE INICIO: 15 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA ESTIMADA DE TERMINACION: 15 DE ENERO DEL 2023

CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO: $ 510,000.00 (QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)

NGO Wh =

EN ESPERA DE SU CONTESTACION, AGRADEZCO LAATENCION QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.
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DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO URBANO;}Y ‘VIVIENDA DE TIZAYUCA, HGO
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C. L.D.JORGE LUIS MARTINEZ ANGELES
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INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA s
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS -
TRES PERSONAS No. IMDUyV/DF/INV/01/071/2022 T

BASES DE INVITACION

El Instituto Municipal De Desarrolio Urbano y Vivienda, en observancia a la Constitucién Politica del Estado de Hidalgo
en su articulo 108 y de conformidad con los articulos 47 y 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo, y 52 de su Reglamento, emite y pone a disposicién de los interesados en participar en el
procedimiento por Invitacién a cuando menos tres personas No. IMDUyV/DF/INV/01/071/2022, sobre la base de precios
unitarios y tiempo determinado, relativa a los trabajos para la Obra Publica o Servicio relacionado con la misma denominado:
‘RECUPERACION DE IMAGEN URBANA EN CABECERA MUNICIPAL DE TIZAYUCA, HGO., EN LA LOCALIDA DE
TIZAYUCA, MUNICIPIO DE TIZAYUCA”, las presentes bases de invitacion.

A continuacidn, se les instruye a los licitantes, para la preparacién, presentacion y apertura de las proposiciones, de acuerdo
con lo siguiente:

1. GENERALIDADES
1.1. TERMINOLOGIA:

Para los efectos de las presentes bases, se entendera por:

a).- LEY: La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, publicada en el
Periédico Oficial del Estado de fecha 25 de marzo de 2013.

b).- REGLAMENTO: El Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo.

C.- CONTRALORIA: La Secretaria de Contraloria de Gobierno del Estado de Hidalgo.

d).- CONVOCANTE: E! Instituto Municipal De Desarrollo Urbano Y Vivienda.

e).- EL LICITANTE: La persona fisica o moral que participe en este procedimiento de Invitacion a Cuando Menos Tres
Personas, para la adjudicacion de contrato.

f).- CONTRATISTA: La persona fisica o moral que celebre con la CONVOCANTE el contrato.

1.2. ORIGEN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS:

Los recursos para la obra objeto del presente procedimiento, fueron autorizados por la Direccién General del Instituto Municipal
de Desarrollo Urbano y Vivienda de Tizayuca, Hgo mediante oficio de autorizacién No. IMDUYV/DF/071/2022, de fecha 25 de
Noviembre del 2022 con cargo a recursos propios.

1.3. FORMA DE ACREDITAR CAPACIDAD LEGAL Y CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE:

EL LICITANTE debera acreditar su capacidad legal, experiencia requerida y capacidad financiera, mediante los documentos
originales y copias simples solicitadas en el inciso 4.1, "Documentacién Legal, técnica y Datos Financieros". Unicamente el
LICITANTE ganador, previo a la firma del CONTRATO, presentara para su cotejo, original o copia certificada de los documentos
con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir EL CONTRATO correspondiente.
Una vez que se haya realizado el cotejo, LA CONVOCANTE devolvera al LICITANTE ganador los documentos originales o
certificados, conservando sélo copias simples de los mismos.

1.4. UBICACION DE LOS TRABAJOS:

El sito de los trabajos a ejecutarse se localiza en: _Cabecera Municipal del Municipio de Tizayuca.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
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El plazo para la ejecucién de los trabajos sera de 32 Dias Naturales. La fecha estimada para el inicio de los trabajos, sera$‘:
dia 15 de Diciembre del 2022, y la terminacion de los mismos sera el dia 15 de Enero del 2023, La fecha de inicio defnmva

de los trabajos sera la que se consigne en el acta de fallo.

De conformidad con lo establecido en el Art. 62 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con la misma del Estado de
Hidalgo el contratante y la contratista deberan informar a la Contraloria el inicio de los trabajos de obra publica,
dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha de la realizacién de ese acto, en los términos de la normatividad
aplicable, exhibiendo copia del contrato y sus anexos, asi como las garantias otorgadas, para integrar el expediente
respectivo.

Nota: Sera responsabilidad de las convocantes determinar el periodo de ejecucién para estar en tiempo de la comprobacién y
pagos respectivos, lo anterior en base a Art. 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
y el Art. 56 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental. El contratista que resulte adjudicado debera manifestar
por escrito que se compromete a cumplir en tiempo y forma la ejecucion de la obra.

1.6. DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES:

E! LICITANTE podra visitar, de preferencia en la fecha establecida en las presentes bases, el sitio en que se realizaran los
trabajos objeto del presente procedimiento, para que, considerando las especificaciones, proyecto y documentacion relativa,
inspeccion del sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen, prevean las dificultades de los trabajos
y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, topograficas, climatolégicas y de
cualquier otra indole que incida o afecte la ejecucion de los trabajos.

La visita al sitio donde se realicen los trabajos serd optativa para los interesados, pero en su propuesta técnica deberan incluir
un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realizacion de los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que
no podran invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

En ningln caso LA CONVOCANTE asumira responsabilidad por las conclusiones que el LICITANTE obtenga al examinar los
lugares y circunstancias antes sefialadas, y en el caso de ser adjudicatario del CONTRATO, el hecho de que no se haya
familiarizado con las condiciones imperantes, no le releva de su obligacién de ejecutar los trabajos en la forma y términos
convenidos, ni servira posteriormente para solicitar bonificacion a los precios consignados en su proposicion.

La Junta de aclaraciones debera ser posterior a la visita al sitio de realizacion de los trabajos, siendo optativa la asistencia a
las reuniones que, en su caso, se realicen con objeto de esclarecer las dudas o solicitar modificaciones que el LICITANTE
manifieste por escrito o en farma verbal durante la junta con LA CONVOCANTE en relacién al contenido de las bases de
invitacion y sus Anexos, clausulas del modelo de contrato y la forma de integracién y presentacion de sus propusstas.

La CONVOCANTE a través de su representante para este evento, levantara un acta que contendré la firma de los asistentes y
las preguntas formuladas por el LICITANTE y las respuestas de la CONVOCANTE vy, en su caso, los datos relevantes de la
visita al sitio de realizacion de los trabajos debiendo entregar copia a los presentes. Para el caso de los ausentes, éstos deberan
acudir con la debida oportunidad a las oficinas de la CONVOCANTE para que Ies sea entregada copia del acta de la junta de
aclaraciones.

Cabe hacer la aclaracién de que cualquier modificacion a las bases de invitacion, sus anexos y las clausulas del modelo de
contrato, derivada del resultado de la junta de aclaraciones, sera considerada como patrte integrante de las propias bases de
invitacion, de conformidad con lo establecido por el articulo 27 del REGLAMENTO.

1.6.1 VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS:

La visita al sitio de realizacion de los trabajos objeto de la presente invitacion, se efectuara el dia 02 de Diciembre del 2022, a
las 08:30 horas, siendo el lugar de reunién en la DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA DE TIZAYUCA, HGO

1.6.2 JUNTA DE ACLARACIONES:

La Junta de Aclaraciones de esta invitacion, se celebrara el dia 05 de Diciembre del 2022, a las 10:30 horas y se llevara a
cabo en la Direcciéon de Desarrollo Urbano del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda.
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El acto sera presidido por el Servidor Publico designado por la Convocante, quién debera ser asistido por un representante:té*ﬁ;
area requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los Licitantes
relacionados con los aspectos contenidos en las Bases y Convocatoria. roys

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las Bases y Convocatoria, deberan presentar
un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitacion, por si o en representacion de un tercero, manifestando
en todos los casos los datos generales del interesado Yy, en su caso, del representante.

Las solicitudes de aclaracion, podrén entregarse personalmente en la junta de aclaraciones.

Al concluir cada junta de aclaraciones podra sefalarse la fecha y hora para la celebracion de ulteriores juntas, considerando
que entre la Gltima de éstas y el acto de presentacion y apertura de proposiciones debera existir un plazo de al menos cuatro
dias habiles. De resultar necesario, la fecha sefalada en las bases Y convocatoria para realizar el acto de presentacicn y
apertura de proposiciones podra diferirse siempre que sean causas justificadas Yy se presenten por escrito.

De cada junta de aclaraciones se levantara acta en la que se haran constar los cuestionamientos formulados por los interesados
y las respuestas de la Convocante. En el acta correspondiente a la Ultima junta de aclaraciones se indicara expresamente esta
circunstancia.

2. MODIFICACION A LAS BASES DE INVITACION, SUS ANEXOS Y CLAUSULAS DEL MODELO DE CONTRATO.

La CONVOCANTE podra modificar las bases de invitacion, sus anexos y clausulas del modelo de contrato ya sea por iniciativa
propia o en atencion a alguna aclaracién solicitada por el LICITANTE, siempre y cuando no sea sustancial a la misma.

3.- PREPARACION DE LAS PROPUESTAS.

El LICITANTE preparara sus propuestas conforme a lo establecido en estas bases, asi como en las aclaraciones y
modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas. El licitante debera firmar cada una de las fojas que integren su propuesta,
de conformidad con lo establecido por el articulo 28 del Reglamento.

La entrega de proposiciones se hara por escrito en sobre cerrado que contendra la propuesta técnica y econémica.

Previo al acto de presentacion y apertura de proposiciones, la convocante podra efectuar el registro de participantes. Lo anterior
sera optativo para los licitantes, por lo que no se podra impedir el acceso a quienes hayan sido invitados y decidan presentar
Su proposicién en la fecha, hora y lugar establecido para la celebracion del citado acto.

El sobre cerrado que contenga las propuestas técnica y econdmica, debera entregarse como se establece en las bases de
invitacion, la documentacion original que acredita la capacidad legal, experiencia requerida y capacidad financiera de los
licitantes, podra entregarse a eleccion de los mismos dentro o fuera del sobre que contenga la proposicion.

Las proposiciones presentadas, deberan ser firmadas autdégrafamente por los licitantes o sus representantes legales.

La presentacion de las mismas se hara en hojas membretadas de la empresa, excepto aquellas que fueron entregadas por LA
CONVOCANTE, preferentemente engargoladas o en carpetas, y foliadas en todas sus fojas, el incumplimiento de estas
condiciones no_serd motivo de descalificacion pero se consideran convenientes para facilitar la presentacion de las
proposiciones y agilizar la conduccién de los actos de la invitacién. Se deberan incluir instructivos de llenado, planos, croquis y
toda la informacidn proporcionada por LA CONVOCANTE.

El LICITANTE debera utilizar los anexos e instructivos elaborados y proporcionados en estas bases por LA CONVOCANTE.
Si el LICITANTE presenta otros formatos, éstos deberan cumplir con todos y cada uno de los elementos requeridos por LA
CONVOCANTE.

Para esta invitacion no se aceptaran proposiciones a través de medios de comunicacién electronica.

El LICITANTE debera integrar sus propuestas conforme a lo siguiente:

3.1.- DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA.
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De conformidad con el articulo 29 del Reglamento, el Licitante debera presentar los siguientes documentos en ORIGI‘Né‘.‘%.

(para cotejo, los cuales se regresaran al finalizar el acto) Y COPIA SIMPLE, legibles, sin tachaduras ni enmendaduras, y
podran a eleccion del LICITANTE entregarlo dentro o fuera del sobre Gnico: w5 Lsxe y Senaring

£
-

a).- COMPROBANTE DE DOMICILIO.- Escritoen el que manifieste el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones
y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratacién (recibo reciente, de no mas de tres meses de
anterioridad a la fecha del evento, de luz, agua o teléfono) y en su caso, del Contrato respectivo (en caso de no contar con
alguno de los recibos anteriores), mismo que servira Para practicar las notificaciones: atin las de caracter personal, las que
surtiran todos sus efectos legales mientras no sefiale otro distinto. En caso de que la razon social no coincida con el nombre
establecido en el comprobante de domicilio, debera presentar contrato de arrendamiento 0 comodato del inmueble.

b).- Declaracion escrita de no encontrarse en alguno de los Supuestos que establece el Articulo 59 de Ia LEY.
c).- Documentacion que compruebe el capital contable requerido, el cual debera acreditarse con:
1. La dltima declaracion del ejercicio fiscal inmediato anterior (normal) con sello digital del SAT:

En caso de presentar complementaria, debera presentar también la normal.

2. Estados financieros de los dos afios anteriores (20202021) auditados y dictaminados por contador publico externo,
los cuales deberan estar firmados en todas sus hajas por el mismo, En el caso de las Empresas de reciente creacién o que
reanuden actividades, presentaran los estados financieros mas recientes.

3. El comparativo de razones financieras basicas ;2019-2@20}{ 202&2@21; En el caso de las Empresas de reciente
creacion o que reanuden actividades, presentaran los comparativos mas recientes; y

4. Copia de la Cédula Profesional y reimpresién de la constancia de renovacion en el sistema de Contadores Publicos
Registrados ante la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. vigente. _

El contador de la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. debera presentar la copia de la constancia de renovacion del registro y para
corroborar su vigencia, debera presentar constancia del Colegio de Contadores Publicos Vigente reimpresion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en Ia fecha de la elaboracion de los estados financieros de conformidad con el articulo 32 D del Cadigo
Fiscal de la Federacidén Yy cedula profesional. Lo anterior con base a lo establecido en el articulo 52 del Cédigo Fiscal de Ia
Federacién y el 52 y 53 de su Reglamento, asi como en las RMF 1.2.13.13y 2.13.11 vigentes.

d). IDENTIFICACION. - Deberan presentar en original y copia, identificacion oficial vigente con fotografia, de quien
suscribe en caso de ser persona fisica. La identificacién podra ser (Pasaporte, Credencial para votar, licencia para conducir

e).-REPRESENTACION LEGAL. Persona moral y Fisica: Deberan presentar escrito en el que el firmante manifieste, bajo
protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para suscribir a nombre de sy representada las propuestas

f.- .QPIN!QN;DEEUMEUMIENEO,DE_ OBLIGACIONES FISCALES ESTATALES.
De cbhférﬁfidéii'cvo_nﬁé'l"ért‘it':iﬂcs‘ésvb'i'swd’el' c6digo fiscal del estado de hidalgo, que entré en vigor el 01 de enero de 2022
Yy en cumplimiento a la circular 001/2022 de fecha 21 de enero de 2022, emitida por la secretaria de finanzas publica del
gobierno del estado de hidalgo, todos los participantes deberan presentar su “opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales estatales en sentido positivo o inscrito sin obligaciones fiscales”, a mas tardar en el fallo como
requisito indispensable para Ia adjudicacién del contrato. Misma que se puede tramitar en el siguiente link
http:l/portaltributario.hjdglgo.ggb.m;dov[gvidual.ht_m!
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Previamente a la firma del Contrato, el licitante ganador presentara para su cotejo, original o copia certificada de los documéq&":
con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su Representante para suscribir el Contrato correspondiente. -

Tratandose de personas extranjeras, se debera verificar que los documentos cuenten con la legalizacion o apostillamiento
correspondiente.

La entrega de proposiciones se hara en sobre cerrado que contenga por separado la propuesta técnica y econémica, la
documentacién distinta a las propuestas, podra entregarse, a eleccion del LICITANTE, dentro o fuera del sobre que contenga
la proposicion.

Previo al acto de presentacién y apertura de proposiciones, la CONVOCANTE podra efectuar el registro de participantes, asi
como realizar revisiones preliminares a la documentacién distinta a la propuesta técnica y econdmica. Lo anterior sera optativo
para el LICITANTE por lo que no se podra impedir el acceso a quienes hayan cubierto el costo de las bases y decidan presentar
su documentacion y proposiciones durante el propio acto.

El apoderado legal firmara todos Yy cada uno de los documentos que integran las propuestas.

Las proposiciones deberan presentarse en sobre cerrado y que identificaran: sobre “UNICO” propuesta técnica y propuesta
econdmica, conforme a lo siguiente:

3.2.- DOCUMENTACION TECNICA:

De conformidad con lo establecido por el articulo 30 fracciones | a la XlI, inciso A fracciones | alaV del REGLAMENTO, la
propuesta técnica deberé estar integrada en la fomna siguiente:

AT-00 Oficio - invitacion.

AT-01 Impresion del Registro vigente en el Padrén de Contratistas de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma de
la Administracion Publica Estatal, con la clasificacion Correspondiente a: EDIFICACION (En el caso de agruparse dos o mas
Empresas, presentaran el registro de cada Empresa).

Nota: No sera motivo de descalificacion el presentar dentro o fuera del sobre el original o copia certificada del Registro.

El registro debera estar vigente desde su presentacion en el acto de presentacién Yy apertura de proposiciones y hasta la
formalizacién del contrato correspondiente, atendiendo a lo dispuesto en el articulo 15 de la ley en la materia.

AT-02 Descripcion_de la planeacion integral concebida para realizar los trabajos, explicando en forma escrita cémo atendera la
obra.

Prever que la instalacién publica asegure la accesibilidad, evacuacion vy libre transito sin barreras arquitectonicas, para todas
las personas; debiendo cumplir con las normas oficiales vigentes de disefio y de sefializacién, en instalaciones, circulaciones,
servicios sanitarios y demas instalaciones analogas para las personas con discapacidad. (Art. 22 de la Ley, fraccion I Bis).

AT-03 Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad, rentados con o sin opcién a compra,
su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se pondran en el sitio de los trabajos, tratdndose de
magquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, se debera presentar carta compromiso de
arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador, tratandose de equipo de maquinaria de su propiedad,
debera presentar manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad acreditando su dicho.

AT-04 Relacion de los profesionales técnicos al servicio del LICITANTE, anexando su curriculum identificando a los que se
haran cargo de la ejecucién y administracion de la obra, los que deberan tener experiencia en obras de caracteristicas técnicas
y magnitud similares.

El contratista debera CONTRATAR por lo menos dos profesionales recién egresados (de 0 a 1 afio) cuyo promedio
final sea de 8.0 en adelante (presentar certificado para comprobar calificacién), de cualquier institucién educativa de
nivel superior para su primer empleo, lo cual sera con cargo a gastos indirectos, (cuyos periodos de ejecucion sean
iguales o mayores a 120 dias naturales)

De igual forma se debera IMPLEMENTAR estancias profesionales con jévenes recién egresados de Instituciones de
Educacion Superior y de Bachilleratos Tecnolégicos, cuyo promedio final sea de 8.0 Y que no estén recibiendo ninguna
otra beca.
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AT-05 Identificacién de los trabajos realizados por el LICITANTE y su personal, que acrediten Ig experiencia y la capaéiuﬁ‘-»j’

técnica requerida, en los que sea comprobable sy participacion, anotando el nombre de la contratante, descripcion de as obfaé}‘
importes totales, ejercidos o por ejercery las fechas previstas de terminaciones, que constara de lo siguiente: iy

1.- Copia de los contratos completos y debidamente suscritos, asi como de las actas de Entrega-Recepcién (Sector
publico-Documento oficial) y Cartas finiquito o facturas (Sector privado) de Cada Uno de los Contratos que el LICITANTE
Relacione, la experiencia minima comprobable ser3 de 1 (un) afio en obras de caracteristicas técnicas y magnitud

apoderado legal)

El modelo del CONTRATO se anexa a las presentes bases, el cual se integrara debidamente firmado de conocimiento en todas
sus hojas, como constancia de aceptacion Y conocimiento de este.
Lonocimiento de este.

AT-09 Manifestacion escrita de conocer los proyectos arquitectonicos Y de ingenieria, las normas de calidad de los materiales
Y las especificaciones generales y particulares de construcciéon que LA CONVOCANTE  hubiere proporcionado; las leyes
Y reglamentos aplicables Y su conformidad de ajustarse a sus términos.

ANEXO A (Documentacion Técnica)

3.3.- DOCUMENTACION ECONOMICA:

De conformidad con o establecido por el articulo 31 inciso A fracciones de Ia | a la Xl del REGLAMENTO, Ia propuesta
econdmica debers estar integrada en la forma siguiente:

AE-00 Carta compromiso de la proposicion en papel membretado de Ia empresa.

AE-O1 Analisis de precios unitarios de los conceptos, estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de
financiamiento, cargos por utilidad y cargos adicionales.

Los costos directos incluiran los costos por concepto de mano de obra, materiales, herramientas, equipo de seguridad,
magquinaria y equipo de construccion.

AE-02 Analisis de los costos basicos o preliminares, integrados con los materiales requeridos para la ejecucion de los trabajos.

AE-03 Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios. Incluyendo
prestaciones y cargos patronales del IMSS y del INFONAVIT.

AE-03.1 Integracion del Seguro Social con importes.




AE-03.2 Factor de Dias Pagados y Laborados con importes.

AE-03.3 Factor de Salario Real con importes.

AE-04 Andlisis, calculo e integracion de los costos horarios de Ia maquinaria y equipo de construccion, en éstos, el costo de
adquisicion y los rendimientos de Ia maquinaria o equipo seran considerados como nuevos,

AE-05 Andlisis, calculo e integracion de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administracign de
oficinas de campo y los de oficinas centrales.

AE-05.1 Indirecto Oficinag Centrales.

AE-05.2 Indirecto de Obra.

AE-06 Andlisis, calculo e integracién del costo por financiamiento. Dicho costo estara representado por un porcentaje de Ia
suma de los costos directos e indirectos. Para su determinacion, se deberan considerar los gastos que realizarg el
CONTRATISTA en la ejecucion de los trabajos, los Pagos por anticipos y estimaciones que recibira y la tasa de interés que
aplicara, CETES, C.P.Pp. TASALIDER (Indicador Econémico) debiendo adjuntarse el analisis correspondiente, incluyendo copia
fotostética de la fuente de donde se obtuvo el dato. Dicho indicador no podra ser cambiado o sustituido durante [a vigencia del

AE-09 Listado (explosién) de insumos que intervienen en la integracion de Ia Propuesta agrupando por materiales mas
significativos y equipos de instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion, con la descripcion de
cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medicion Y sus importes.,

AE-10 Catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con
nimero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta. Este documento formara el presupuesto
de la obra que servira para formalizar el contrato.

AE-11 Programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos dividido en partidas y subpartidas en forma mensual ya

precio de venta de los conceptos solicitados.

Con base en este programa, el superintendente de construccion procedera a elaborar, dentro de un plazo no mayor de 45 dias
|

naturales siguientes al inicio de os trabajos, el programa detallado y definitivo que se aplicara al contrato dentro del marco de
referencia pactado.

directo de:

. AE-12.1 Mano de obra.

AE-12.2 Maquinaria Y equipo de construccion, identificando su tipo y caracteristicas.

AE-12.3 Materiales mas significativos y equipos de instalagién permanente.

AE-12.4 Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccicn, Supervision y administracion de
los trabajos.

AE-13 Garantia de seriedad: para garantizar el Sostenimiento de Ia proposicion se acompanara Ia misma con un cheque
cruzado expedido por el contratista a favor de |a Tesoreria del Municipio de » Hgo., con cargo a
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una institucion bancaria autorizada, por la cantidad correspondiente al 5% del importe de su proposicion sin incluir el impde__fé_\‘:q
al valor agregado (I.V.A.). Con fundamento en el articulo 55 de la Ley. o

ANEXO B (Documentacién Econémica)

3.4.- IDIOMA Y MONEDA:
La proposicién debe presentarse en idioma espariol y en moneda nacional.
3.5. PARTES DE LOS TRABAJOS QUE PODRAN SUBCONTRATARSE:

Para esta invitacidn no se permitira subcontratacién alguna, de conformidad con los articulos 39 fraccion Xl de la LEY y 30
fraccion VI del REGLAMENTO.

3.6. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE PROPORCIONARA LA CONVOCANTE:

Para la ejecucion de los trabajos materia de esta invitacion, LA CONVOCANTE no proporcionara materiales ni equipo de
instalacion permanente, de conformidad con lo establecido por los articulos 39 fraccién Xl de la LEY y 30 fraccion VII del
REGLAMENTO

3.7.- ANTICIPOS:

De conformidad con lo establecido por los articulos 58 de la LEY, 127, 128, 129, 130, 131 y 132 del REGLAMENTO, la
CONVOCANTE otorgara un anticipo para el inicio de los trabajos y para compra o produccién de materiales y demas insumos,
del 50 % de la inversion autorizada para los trabajos del primer ejercicio. El importe del anticipo debera ser considerado
obligatoriamente por el LICITANTE para la determinacion del analisis del financiamiento de su propuesta.

La amortizacion se efectuara proporcionalmente al porcentaje del anticipo otorgado con cargo a cada una de las estimaciones
por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

El importe del anticipo concedido se pondra a disposicion del CONTRATISTA con antelacién a la fecha pactada para el inicio
de los trabajos; su atraso sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado. Si el CONTRATISTA no
entrega la garantia de anticipo dentro de los quince dias naturales siguientes a la notificacién del fallo, no procedera el
diferimiento.

3.8- AJUSTE DE COSTOS:

De conformidad con lo establecido por los articulos 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 y 169 del REGLAMENTO, los ajustes de
costos se calcularan a partir de la fecha que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto
de la obra faltante por ejecutar, conforme al programa de ejecucién que se pacte en el contrato. En caso de atraso no imputable
al contratista, con respecto al programa vigente. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de
los trabajos contratados. El ajuste se aplicard a los castos directos conservando constantes los porcentajes de indirectos y
utilidades originales. Para efectos de revision y ajuste de costos, la fecha origen de los precios ser4 la del acto de presentacion
y la apertura de proposiciones.

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecucién de los mismos se otorga un anticipo, el o los importes
de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al de los anticipos concedidos. Los incrementos o decrementos
de los costos de los insumos seran calculados con base en los [ndices racionales de Precios Productor con Servicios que
determine el Banco de México.

El ajuste de costos se realizara conforme al procedimiento establecido en el contrato, el cual esta basado en el articulo 54,
Fraccion Xl de la LEY.

3.9- FORMA DE TERMINO Y CONDICIONES DE PAGO:

Las estimaciones de los trabajos se presentaran mensualmente a la CONVOCANTE acompanadas de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago. Dicha documentacion sera la siguiente: nimeros generadores, notas de bitacoras, croquis,
controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografia andlisis, calculo e integracién de los importes correspondientes a cada
estimacion.
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El plazo del CONTRATISTA para presentar las estimaciones a la residencia de obra no sera mayor de 5 dias habiles siguién_é}:«.
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones fijadas por |la CONVOCANTE en el contrato. Dicha residencia contara con
un plazo no mayor de 10 dias naturales siguientes a la fecha de presentacion para revision y autorizacion. La CONVOCANTE
contara con un plazo no mayor de 30 dias calendario para el pago de las estimaciones contadas a partir de la fecha en que

hayan sido autorizadas las estimaciones por la residencia de obra.

Si el CONTRATISTA no presenta sus estimaciones en el plazo antes mencionado, éste debera presentarlas en la siguiente
fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros.

En caso de surgir diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro del plazo antes mencionado, éstas
se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

En los casos en que la CONVOCANTE no cumpla con el pago de las estimaciones, Articulo 69 de Ia LEY, conforme a lo
establecido en el parrafo anterior, a solicitud de la CONTRATISTA, debera pagar gastos financieros conforme al procedimiento
establecido por el [ndice Nacional de Precios al Consumidor o las normas emitidas por el Banco de México, como si se tratara
del supuesto de prorroga para el pago de los Créditos Fiscales.

Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencio el plazo,
hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposicién del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA sera el tnico responsable de que las facturas que se presenten para el pago de estimaciones, cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, porlo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o su presentacion incorrecta,
no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros a que hace referencia el parrafo anterior.

Cabe hacer mencion que el pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los trabajos, por lo que
la CONVOCANTE tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados Y, en su caso, del pago en exceso que
haya efectuado.

Si el CONTRATISTA decide ceder a favor de alguna persona sus derechos de cobro, debera de solicitar por escrito al
CONVOCANTE su consentimiento, la que resolvera lo procedente, en un término de quince dias naturales contados a partir de
su presentacion. Cabe aclarar que, si con motivo de la cesién de los derechos de cobro solicitada por el CONTRATISTA se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros.

3.10. PROHIBICION DE LA NEGOCIACION:

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases de invitacion, asi como en las proposiciones presentadas por el
LICITANTE, podran ser negociadas, de conformidad con lo indicado en el articulo 39 fraccion VIl de la Ley.

3.11.- RETENCION:
El CONTRATISTA al que se le adjudique el contrato, aceptara que le sea retenido:

El cinco al millar sobre el importe de cada uno de los trabajos por derechos sobre el importe de cada una de las estimaciones
de trabajo, por derechos de Servicios de Vigilancia, Inspeccién y Control, de conformidad con lo establecido en el articulo 74

de la LEY.

3.12- PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA:

De conformidad con el articulo 30 fraccién V del REGLAMENTO, los trabajos se deberan ejecutar con apego al proyecto
arquitecténico y de ingenieria relativos a la obra objeto del presente procedimiento y las especificaciones particulares.

El CONTRATISTA sera el tinico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion

ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal y municipal, asi como a las instrucciones que les sefiale
la CONVOCANTE.

Quedan a su cargo las responsabilidades, los dafios Y perjuicios que resultaren por la inobservancia de lo anterior.

4.- DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:
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De conformidad con los articulos 43 y 50 de la Leyy 33, 34 y demas correlativos del REGLAMENTO, los licitantes sdlo pod]"é;:" =

presentar una proposicion en cada procedimiento de contratacion; iniciado el acto de presentacion y apertura de proposiciones;
las ya presentadas no podran ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

A los actos del procedimiento de invitacién a cuando menos tres personas, podra asistir cualquier persona en calidad de
observador, bajo la condicién de registrar su asistencia mediante oficio dirigido a la Convocante y abstenerse de intervenir en
cualquier forma en los mismos.

El contratista optara preferentemente por el empleo de los recursos humanos y por la utilizacién de bienes o servicios propios
de la region en donde se realizara la obra publica.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones, podra llevarse a cabo sin la presencia de los correspondientes licitantes,
pero invariablemente se invitara a un Representante de la Contraloria y del Organo Interno de Control de la Convocante
quedando constancia en el acta correspondiente

4.1.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES:

De conformidad con los articulos 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Hidalgo y 33, 34 y demas correlativos del Reglamento, el acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara a cabo,
conforme a lo siguiente:

El acto de Presentacién y Apertura de Proposiciones, se realizara el dia 07 de Diciembre del 2022 a las 15:30 horas en la
Direccion de Desarrollo Urbano del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, sita Avenida Judrez Sur No. 35 Barrio

de Nacozari Segundo Piso, Tizayuca, Hidalgo.

l.- Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procedera a su apertura, haciéndose constar la
documentacién presentada, sin que ello implique la evaluacion de su contenido, y se desecharan las que hubieren omitido
alguno de los requisitos exigidos;

.- De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirdn a cuando menos uno, que en forma conjunta con el servidor
publico que la convocante designe, rubricaran los anexos AE-00, AE-1 0, AE-11, AE-12.1, AE-12.2, AE-12.3 Y AE-1 2.4, enlos
que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto de la invitacion; quedando en custodia de LA
CONVOCANTE.

.- Se levantara acta que servira de constancia de la celebracion del acto de presentacion y apertura de las proposiciones,
en la que se haran constar las aceptadas para su revision detallada y analisis, el importe de cada una de ellas, asi como las
que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; se sefialara fecha, lugar y hora en el que se dara a conocer e
fallo de la invitacion; fecha que debera quedar comprendida dentro de los veinte dias naturales siguientes a la establecida para
este acto y podra diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de diez dias naturales, contados a partir del plazo
establecido naturalmente.

La falta de firma de algin LICITANTE no invalidara su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposicion de
los que no hayan asistido, para efecto de su notificacion. La CONVOCANTE procedera a realizar el anlisis de las propuestas
aceptadas.

4.2.- PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DESIERTO:

De conformidad con los articulos 46, y 50 fraccion Il de la Ley; la CONVOCANTE declarara desierto el presente procedimiento
en cualquiera de los siguientes casos:

I. Cuando no se reciba un minimo de tres propuestas susceptibles de analizarse técnica y econémicamente.

En el caso de que no se presenten el minimo de proposiciones en una invitacion a cuando menos tres personas, se podra
optar por declarar desierta la invitacion, o bien, continuar con el procedimiento y evaluar las proposiciones presentadas.

Il Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentacién y apertura de proposiciones.
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lll.  Cuando se desechen las propuestas presentadas y

IV.- Cuando se propongan importes que no puedan ser pagados por la Convocante.

En el supuesto de que un procedimiento de invitacién a cuando menos tres personas, haya sido declarado desierto, la
Convocante podra adjudicar directamente el contrato siempre que no se modifiquen los requisitos establecidos en las

invitaciones.

Las propuestas desechadas podran devalverse a los licitantes que lo soliciten transcurridos sesenta dias naturales, contados
a partir de la fecha de la resolucion del fallo, salvo que exista una inconformidad en tramite, en cuyo caso las propuestas
deberén conservarse hasta la total conclusion de la inconformidad e instancias subsecuentes. Agotados dichos términos, la

convocante podra proceder a su devolucién o destruccion.

La convocante podré cancelar la invitacion a cuando menos tres personas por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera,
podra cancelarla cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extincién de la necesidad de
contratar los trabajos y que, de continuar con el procedimiento de contratacion, se pudiera ocasionar un dafio o perjuicio al

erario del Estado.
4.3.- COMUNICACION DEL FALLO:

De conformidad con los articulos 43 y 44 del Reglamento, el fallo se dara a conocer en junta publica el dia 09 de Diciembre

del 2022, a la que libremente podran asistir todos aquellos que hayan participado en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, levantdndose el acta respectiva, que firmaran los participantes y se les entregara copia. La falta de firma de

algun LICITANTE no invalidara su contenido y efectos.

En el mismo acto de fallo la CONVOCANTE proporcionara por escrito al LICITANTE la informacion acerca de las razones por
las cuales su propuesta no fue elegida.

El acta de fallo y el modelo del contrato serviran para poder tramitar las garantias de anticipo y de cumplimiento de contrato.

Contra la resolucion que contenga el fallo no procedera recurso alguno, pero el LICITANTE podra inconformarse en los términos
del Articulo 99 de la LEY.

4.4.- CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS:

De conformidad con el articulo 45 del REGLAMENTO, se considerara como causas para el desechamiento de propusstas las
siguientes:

La presentacion incompleta o la omision de cualquier documento requerido en las bases;
El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la convocante;
La ubicacion del LICITANTE en alguno de los supuestos sefialados en el articulo 59 de la LEY; y

Las demas que, de acuerdo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, sean consideradas
expresamente en las bases de invitacion establecidas por la CONVOCANTE y que sean estrictamente necesarias para la
evaluacion de las propuestas o la realizaciéon de los trabajos.

4.5.- CRITERIOS PARA LA EVALUACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO:

En términos de los articulos 44 de la Ley, 41 y 42 del REGLAMENTO, la CONVOCANTE para hacer la evaluacion de las
proposiciones, verificara que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de invitacion.

Algunos de los criterios para hacer la evaluacion de las propuestas técnicas y econémicas, son: verificar el cumplimiento de las
condiciones legales existentes exigidas al LICITANTE; que los recursos propuestos por el LICITANTE sean los necesarios
para ejecutar la Obra satisfactoriamente, conforme al programa de ejecucion asi como, las cantidades de trabajo establecidas;
que el analisis, célculo e integracién de los precios unitarios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en el lugar
donde se ubique la obra. En todos los casos, se debera prever que cada concepto de trabajo este debidamente integrado y
soportado, de acuerdo con las especlficaciones de construccion y normas de calldad requeridas. Procurando que estos
conceptos sean congruentes con las cantidades de trabajo establecidas en el proyecto. En ningin caso, podran utilizarse
mecanismos de puntos y porcentajes para su evaluacion.
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Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones, el contrato se adjudicara al LICITANTE cuya propuesta resulte solvefﬁ-:’

porque reune las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la CONVOCANTE y garantice satlsfactorlamente
el cumplimiento de las obligaciones respectivas. :

Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de la
CONVOCANTE, el contrato se adjudicara a quien presente la proposicion cuyo precio sea el mas bajo.

La CONVOCANTE emitira un dictamen que servira como base para el fallo, en el que hara constar una resefia cronolégica de
los actos del procedimiento, el analisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.

La CONVOCANTE juzgaréa la capacidad del LICITANTE para cumplir con su proposicion, por la informacion que &l mismo
suministre, reservandose el derecho de comprobar por los medios que estime convenientes la veracidad de dicha informacion.

5.- DEL CONTRATO:

5.1.- MODELO:

De conformidad con los articulos 53 de la Ley, 55, 56 y demas correlativos del Reglamento, el contrato para la ejecucion de los
trabajos de esta invitacion sera sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado. El modelo del CONTRATO se anexa
a las presentes bases, el cual se integrara a su propuesta técnica (AT-07), debidamente firmado de conocimiento en todas sus
hojas, como constancia de aceptacion y conocimiento de este.

5.2.- FIRMA:

La CONVOCANTE vy el LICITANTE en quien hubiere recaido la adjudicacion del contrato, quedaran obligados a formalizar
dicho contrato dentro de los diez dias habiles siguientes al de la adjudicacion, tomando en cuenta que no podra formalizarse el
contrato si no se encuentra garantizado. En caso de que el LICITANTE a quien se adjudique el contrato no lo firme dentro del
plazo antes sefialado por causas imputables al mismo, sera sancionado por la CONTRALORIA en los términos del articulo 91
de la LEY.

Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato no podran cederse en forma parcial o total a favor de cualquier otra
persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados. En este (ltimo caso, se
debera contar con el consentimiento de la CONVOCANTE.

5.3.- GARANTIAS:
5.3.1.- DEL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO:

De conformidad con los articulos 65, 66 y demas correlativos del REGLAMENTO, Para garantizar el cumplimiento del contrato,
el CONTRATISTA debera constituir fianza por el 10% del importe total del contrato a favor de la CONVOCANTE, por institucion
Afianzadora legalmente autorizada, que sera entregada dentro de los guince dias naturales siguientes a la fecha en que se
haya recibido la notificacién por escrito del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato.

Cuando los trabajos se realicen en mas de un ejercicio presupuestal, la garantia de cumplimiento debera sustituirse en él o los
ejercicios siguientes, por otra u otras equivalentes al importe de los trabajos faltantes por ejecutar, actualizando los importes de
acuerdo con los ajustes de costos autorizados y modificaciones contractuales. A peticion del CONTRATISTA, la
CONVOCANTE podra acceder a que continte vigente y su importe mantenga la misma proporcién que la del primer ejercicio.

La garantia de cumplimiento se liberara una vez que haya sido constituida y entregada a la CONVOCANTE la garantia de vicios
ocultos.

5.3.2.- DE LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO:
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El LICITANTE que hubiere sido favorecido con la adjudicacion del contrato, debera garantizar el 100% del importe total-(é‘f}'
anticipo otorgado mediante fianza, por institucion Afianzadora legalmente autorizada, a favor de la CONVOCANTE, dentro de
los quince dias naturales siguientes a la fecha en que se haya recibido la notificacion por escrito del fallo.

Cuando el contratista no entregue la garantia de anticipo dentro del término sefialado en el Articulo 56 de la Ley, no procedera
el diferimiento de plazo y por lo tanto debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente, aplicando en su caso las
penas convencionales procedentes.

5.3.3.- DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD SURGIDA EN LA OBRA
PUBLICA:

Para garantizar la calidad de los trabajos, una vez concluidos y previo a la recepcion formal de los mismos, el CONTRATISTA
quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos, y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en la legislacion aplicable, esta garantia
debera tener una vigencia de 12 meses, a partir de la recepcién formal de la obra.

El CONTRATISTA podra a su eleccion, constituir fianza por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total ejercido de
los trabajos, presentar carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto, o bien, aportar
recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente
constituidos para elo. Los recursos aportados en fideicomisos deberan invertirse en instrumentos de renta fija.

El contratista en su caso podra retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses
a partir de la fecha de recepcién de los trabajos, en igual plazo quedara automéaticamente cancelada la fianza o carta de crédito
irrevocable, segun sea el caso,

5.4.- INSPECCION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

La CONTRALORIA, podra intervenir en la inspeccion y recepcion de los trabajos objeto del contrato en los términos que sefala
el articulo 84 de la LEY, asi como cualquier otro érgano rector de la CONVOCANTE.

5.5.- PENAS CONVENCIONALES:

En términos del articulo 143 parrafo segundo del Reglamento, LA CONVOCANTE tendra la facultad de verificar si los trabajos
y suministros objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el programa de ejecucion
general convenido y sefialando montos mensuales, para lo cual LA CONVOCANTE comparara mensualmente el importe de
los trabajos y suministros ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia
de que, al efectuar la comparacion, la obra y suministros mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de dicha comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de suministros y de la obra realmente
ejecutada es menor que el de la que debi6 realizarse, LA CONVOCANTE procedera a retener la cantidad que resulte de
multiplicar el cinco al millar de la diferencia de dichos importes. Por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucién

que corresponda,

Si el CONTRATISTA no concluye los trabajos en la fecha programada para su terminacion, por causas imputables a él, a mas
de conservar su retencion, se le aplicara una pena convencional del cinco al millar determinada tnicamente en funcién de los
trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, por cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos
queden concluidos a satisfaccién de la CONVOCANTE.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito
o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de la CONVOCANTE no sea imputable al CONTRATISTA.

El monto de las penas convencionales en ningin caso podré ser superior, en su conjunto al monto de la garantia de
cumplimiento. Por lo cual cuando la residencia de obra prevea un monto cercano a este, procedera a la rescision administrativa
del contrato.

6.- OTROS:

6.1.- DE EL REPRESENTANTE EN LA OBRA:

El CONTRATISTA debera tener en el sitio de realizacion de los trabajos a un superintendente de construccion quien sera el
representante del CONTRATISTA ante la CONVOCANTE en la obra. Dicho representante debera estar facultado por el
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CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, atn de caracter personal‘é‘—’
como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo o relativo al cumplimiento del contrato. o~

La CONVOCANTE, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
superintendente de construccion, y el CONTRATISTA tendra la obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos
en el contrato.

6.2.- BITACORA DE OBRA:

En términos del articulo 112 al 116 del REGLAMENTO, el uso de la bitacora es obligatorio para el contrato de obra, debiendo
permanecer en la residencia de obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio, sin que la bitacora pueda ser
extraida del lugar de los trabajos.

El formato de la bitacora, su uso y aplicabilidad se sujetara a lo dispuesto en el contrato.

Para efectos de la LEY y el contrato, sus anexos y la bitacora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en
sus derechos y obligaciones.

6.3.- CONFIDENCIALIDAD:

El CONTRATISTA no podra divulgar informacion alguna relativa a los trabajos objeto de la presente invitacién, en forma de
publicidad o articulo técnico a menos que cuente con la autorizacién previa, expresa y por escrito de la CONVOCANTE.

6.4.-INCONFORMIDADES:

En términos de los articulos del 99 al 104 de la LEY los LICITANTES podran inconformarse ante la CONTRALORIA por
cualquier acto del procedimiento de contratacion que contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de la LEY.

Sdlo estara legitimado para inconformarse quien haya recibido invitacion, dentro de los seis dias habiles siguientes.

La inconformidad sélo podra presentarse por quien hubiere presentado proposicion, dentro de los seis dias habiles siguientes
a la celebracién de la junta publica en la que se dé a conocer el fallo, o de que se le haya notificado al licitante en los casos
en que no se celebre junta publica.

Transcurrido el plazo establecido, precluye para los interesados el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la Contraloria
pueda actuar en cualquier tiempo en términos de Ley.

6.5.- CONCILIACION:

De conformidad con los articulos 105, 106 y 107 de la LEY, las partes de los contratos regulados por la Ley o por la Ley de
Asociaciones Publico Privadas podran promover ante la Contraloria, una solicitud de conciliacion, por desavenencias con motivo
del incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos.

Una vez iniciado el procedimiento respectivo, la Contraloria sefialara dia y hora para que tenga verificativo la audiencia de
congiliacion, citando a las partes. Dicha audiencia, se debera celebrar dentro de los diez dias habiles siguientes de radicado el
procedimiento.

La asistencia a la audiencia de conciliacion sera obligatoria para ambas partes, por lo que la inasistencia por parte del solicitante
contratista, traerd como consecuencia, el tenerlo por no presentado de su solicitud y en el caso de los servidores plblicos, se
haran acreedores a las sanciones que conforme a derecho correspondan.

En la audiencia de conciliacion, la CONTRALORIA tomando en cuenta los hechos manifestados por el Contratista y los
argumentos que hiciera valer la CONVOCANTE respectiva, determinara los elementos comunes y los puntos de controversia
y exhortara a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de la Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto
planteado.

En caso de que sea necesario, la audiencia se podra realizar en varias sesiones. Para ello, la CONTRALORIA sefialar4 los
dias y horas para que tenga verificativo. El procedimiento de conciliacion deberé agotarse en un plazo no mayor de sesenta
dias habiles contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la primera sesion.
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De toda diligencia debera formularse acta circunstanciada en la que consten los resultados de las actuaciones, misma: 1}&“'
debera ser firmada al margen y al calce por quienes hayan intervenido.

En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliacion, el convenio respectivo obligara a las mismas, y su cumpl|m|ento '
podra ser demandado por la via judicial correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo sus derechos, para que los hagan
valer ante los tribunales competentes.

NOTA: MEDIANTE EL ACUERDO QUE CONTIENE EL PROTOCOLO DE ACTUACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
QUE INTERVIENEN EN CONTRATACIONES PUBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS,
AUTORIZACIONES Y CONCESIONES PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO, SE HACE
DEL CONOCIMIENTO A LOS CONCURSANTES, QUE A FIN DE PROMOVER LAS MEJORES PRACTICAS EN MATERIA
DE COMBATE A LA CORRUPCION Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERES, ESTA Y TODAS LAS REUNIONES,
VISITAS, Y ACTOS PUBLICOS PARA CONTRATACIONES SUJETAS A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, DEBERAN SER VIDEOGRABADAS EN LOS
PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS EN SUS ETAPAS
DE JUNTA DE ACLARACIONES, APERTURA Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y ACTO DE FALLO, ASi COMO
EL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

° [FUAADLILY £
| {5 ATENTAMENTE ‘..Zi
DIRECTOR GENERAL DEL lNSTlTUTOlMUNICIPAL
DE DESARROLLO URBANO Y. VlVlENDA DE TIZAYUCA, HGO
N\ 71zavy
N\ 2020

‘\\igr - /

C. L.D. JORGE LUIS MARTINEZ ANGELES
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I-DOCUMENTOS

[MI.1.- DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA.
[M1.2.- DOCUMENTACION TECNICA

I11.3.- DOCUMENTACION ECONOMICA
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I1.1.-

DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA.
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DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA.
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DOCUMENTACION LEGAL Y
FINANCIERA
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COMPROBANTE DE DOMICILIO
MANIFESTACION DEL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS
(EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)

ARQ. LAURA ADRIANA FONSECA RINCON
Tizayuca, Hgo., 07 de Diciembre del 2022.

Con relacion al procedimiento por Invitacién a cuando menos tres personas niimero
relativa a los trabajos de:

ubicados en: por este conducto manifestamos que el
Domicilio para oir y recibir notificaciones y documentos es el siguiente:

NOMBRE O
RAZON SOCIAL
CALLE Y NUMERO
COLONIA
LOCALIDAD
CIUDAD

CODIGO POSTAL
TELEFONO Y FAX
CORREO
ELECTRONICO

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE
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ANEXO
DA-D2

DECLARACION DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 59 DE LA
LEY.

(EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)
ARQ. LAURA ADRIANA FONSECA RINCON
Tizayuca, Hgo., 07 de Diciembre del 2022,

Con relacion al procedimiento Invitacion a cuando menos tres personas No.
relativa a los trabajos de:

ubicados en: por este conducto manifiesto bajo
Protesta de decir verdad, que no nos encontramos dentro de alguno de los supuestos que establece el articulo 59 de |a Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE
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ANEXO
DA-03

DATOS FINANCIEROS
Documentacion que compruebe el capital contable requerido, el cual debera acreditarse con:
1.- La dltima declaracion del ejercicio fiscal inmediato anterior (normal) con sello digital del SAT;
En caso de presentar complementaria, debera presentar también la normal.

2.- Estados financieros de los dos afios anteriores (2020-2021) auditados y dictaminados por contador publico externo, los
cuales deberan estar firmados en todas sus hojas por el mismo, En el caso de las Empresas de reciente creacion o que
reanuden actividades, presentaran los estados financieros mas recientes.

3.- El comparativo de razones financieras basicas 2019-2020 ¥ 2020-2021; En el caso de las Empresas de reciente creacion o
que reanuden actividades, presentaran los comparativos mas recientes; y

4.- Copia de la Cédula Profesional y reimpresién de la constancia de renovacion en el sistema de Contadores Publicos
Registrados ante la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. vigente.

El contador de la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. debera presentar la copia de la constancia de renovacion del registro y para
corroborar su vigencia, debera presentar constancia del Colegio de Contadores Publicos Vigente reimpresién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en la fecha de la Elaboracion de Estados Financieros de conformidad con el articulo 32 D del Cédigo
Fiscal de la Federacion y cedula profesional. Lo anterior con base a lo establecido en el articulo 52 del Cédigo Fiscal de la
Federacion y el 52 y 53 de su Reglamento, asi como en las RMF 1.2.13.13 y 2.13.11 vigentes.



INFORME CONTABLE

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE A CORTO PLAZO
CAIA $ | [PROVEEDORES $
BANCO $ ACREEDORES DIVERSOS $
| [CONTRIBUCIONES AFA/OR $ CUENTAS POR PAGAR $
| [CLIENTES 5 DOCUNENTOS POR PAGAR $
| |DEUDORES DIVERSOS $ IMPUESTOS $
| |ANTICIPOS ASUBCONTRATISTAS {$ OTROS
ANTICIPO APROVEEDORES 5 SUMA A CORTO PLAZO!S 0.00
OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA S
IVAACREDITABLE 3
SUMA CIRCULANTE|$ 0.00
CAPITAL
|_g.10 CAPITAL CONTABLE
TERRENOS E INMUEBLES CAPITAL SOCIAL $
\QUINARIA Y EQUIPO DE 5 OTROS (RESERVALEGAL) $
~ONSTRUCCION RESULTAD OS DE EJERCICIOS 5
DEPRECIACION ACUMULADADE |$ | |ANTERIORES
EQUIPO DE CONSTRUCCION | |IREVALUACION DEL ACTIVO $
EQUIPO DE TRASPORTE $ | IRESULTAD O DEL EJERCICIO $
| |DEPRECIACION ACUMULADADE |$ : SUMA CAPITAL CONTABLE[S 0.00
| |EQUIPO DE TRASPORTE
| [MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS
DEPRECIACION ACUMULADADE %
MOBILIARIO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO $
DEPRECIACION ACUMULADA $
OTROS EQUIPOS $
DEPRECIACION $
EQUIPOS $
SUMA AUO!S 0.00
DIFERIDO
PAGOS ANTICIPADOS $
IMPUESTOS DIFERIDOS
| [DEFOSITOS DE GARANTIA
: SUMA DIFERIDO|S 0.00

SUMA ACTIVO TOTAL ] SUMADEPASVOYCAPITAL “[___ ]

GRADO DE PROPIEDAD
Capital Contable

LIQUIDEZ
Activo Circulante

$
Pasivo Total $
$
$

Pasivo Circulante
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ANEXO
DA-04

IDENTIFICACION VIGENTE
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DA-05
(EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
ANEXO N° 2
REPRESENTACION LEGAL
(Nombre) , manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aqui asentados, son ciertos y han sido

debidamente verificados, asi como que cuento con facultades suficientes para suscribir las propuestas en el presente
procedimiento, a nombre y representacion de:

No. del procedimiento:
Registro Federal de Contribuyentes:

CURP:

—omicilio. -

Calle y Nimero:

Colonia: Delegacion o Municipio:
Codigo Postal: Entidad Federativa:
Teléfonos: Fax:

Correo Electrénico:

No. de la Escritura Publica en la que consta su acta constitutiva: Fecha:

Nombre, Numero y Lugar del Notario Publico ante el cual se dio fe de la misma:

Inscrita en el Instituto de la Funcién Registral, bajo el n°.__ tomo = libro -, seccién -, fecha ====seeemesn- en
Relacion de accionistas. -

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s):

Descripcion del Objeto Social:
Reformas al Acta Constitutiva:

No. de la Escritura Publica: Fecha:
Nombre, Numero y Lugar del Notario Pdblico ante el cual se dio fe de la misma:
Inscrita en el Instituto de la Funcién Registral, bajo el n°.__ tomo -- libro --, Seccion =-- , fecha ==esssees——=- en

Nombre del Apoderado o Representante:
Natos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. -
scritura Publica Numero: Fecha:

l Nombre, Numero y Lugar del Notario Publico ante el cual se otorgé:

a de del 201_

Protesto lo necesario.

Nombre y Firma del Representante Legal
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ll.2.- DOCUMENTACION TECNICA
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“DOCUMENTACION TECNICA"

ANEXOS TECNICOS
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DOCUMENTO No. AT-00
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OFICIO-INVITACION
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DOCUMENTO No. AT-01

Registro vigente del Padréon de Contratistas vy
Servicios Relacionados con las Mismas de Ila
Administracién Publica del Estado con Ila
clasificacion correspondiente a: EDIFICACION

. DANNYY



DOCUMENTO No. AT-02

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL
CONCEBIDA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS
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(Papel membretado contratista)

PLANEACION INTEGRAL

Invitacion No. | Descripcion de los Trabajos: Hoja
De
Razon Social del LICITANTE |Nombre, Cargo y Firma del LICITANTE Fecha

A).-  Objetivos:

B).-  Procedimiento Constructivo:

C).- Comentarios adicionales

Prever que la instalacion publica asegure la accesibilidad, evacuacion vy libre transito sin barreras arquitecténicas, para todas
las personas; debiendo cumplir con las nomas oficiales vigentes de disefio y de sefalizacion, en instalaciones, circulaciones,
servicios sanitarios y demas instalaciones andlogas para las personas con discapacidad. (Art. 22 de la Ley, fraccién Il Bis).

;;;;



DOCUMENTO No. AT-03

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION
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DOCUMENTO No. AT-04

RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO SU
CURRICULUM.



ANEXO
AT-04

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS ENCARGADOS
DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ARQ. LAURA ADRIANA FONSECA RINCON
PRESENTE.
Tizayuca, Hgo., 07 de Diciembre del 2022.

Con relacién al Procedimiento por Invitacién a cuando menos tres personas No.
relativa a los trabajos de:

ubicados en: presentd relacion de Profesionales
Técnicos que se haran cargo de la ejecucion y administracion de la obra, y los cuales tienen experiencia en obras similares,
segun los siguientes datos:

A).- DATOS GENERALES
Nombre :
Direccion

Cédula Profesional

B).- ESCOLARIDAD

C).- EXPERIENCIA

D).- OBRAS SIMILARES

El Contratista debera CONTRATAR por lo menos dos profesionales recién egresados (de 0 a 1 afio) cuyo promedio
final sea de 8.0 en adelante (presentar certificado para comprobar calificacién), de cualquier institucion educativa de
nivel superior para su primer empleo, lo cual sera con cargo a gastos indirectos, (cuyos periodos de ejecucion sean
iguales o mayores a 120 dias naturales)

De igual forma se debera IMPLEMENTAR estancias profesionales con jovenes recién egresados de Instituciones de
Educacion Superior y de Bachilleratos Tecnolégicos, cuyo promedio final sea de 8.0 y que no estén recibiendo ninguna
otra beca.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE
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DOCUMENTO No. AT-05

IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, QUE
ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD
TECNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO
EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION
DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, EJERCIDOS
O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE
TERMINACIONES.
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PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
NUMERO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:
UBICACION: LOCALIDAD:

MUNICIPIO_ ESTADO:

Pachuca, Hgo.,a ___de del 201___.

DOCUMENTO AT-05

Experiencia y capacidad técnica del LICITANTE debiendo presentar:

Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificacion de los trabajos
realizados por el LICITANTE y su personal, en los que sea comprobable su participacién, anotando el nombre de la contratante,
descripcién de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, segln sea
el caso.

1.- Copia de los contratos completos y debidamente suscritos, asi como de las actas de Entrega-Recepcion (Sector
publico-Documento oficial) y Cartas finiquito o facturas (Sector privado) de Cada Uno de los Contratos que el LICITANTE
Relacione, la experiencia minima comprobable sera de 1 (un) afio en obras de caracteristicas técnicas y magnitud
similares al objeto de esta invitacion.

Nombre del Periodo
N°. | Descripcion | Nombre de Domicilio No. responsable Monto de
de la obra la dela telefonico que pueda contratado ejecucion
contratante | contratante de la informar al Inicio | Termino
contratante respecto

* COMPROBANDO DOCUMENTALMENTE SU CUMPLIMIENTO Y SATISFACCION DE LA CONTRATANTE
MEDIANTE COPIA DE LOS CONTRATOS, ASI COMO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION (DOCUMENTO
OFICIAL) DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS QUE EL LICITANTE RELACIONE, (EL NO PRESENTAR ESTA
DOCUMENTACION SERA MOTIVO DE RECHAZO DE SU PROPUESTA).

* LA FALSEDAD DE INFORMACION, LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS O ALGUN RUBRO EN LO INDIVIDUAL
ESTE INCOMPLETO, SERA MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA, LA CONVOCANTE TIENE LA
FACULTAD DE INVESTIGAR EN CUALQUIER MOMENTO Y MEDIO LA INFORMACION PROPORCIONADA
POR EL LICITANTE.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
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. ) PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
NUMERO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:
UBICACION: LOCALIDAD: MUNICIPIO_

ESTADO:

Pachuca, Hgo., a ____de del 201___.

DOCUMENTO AT-05

2.-Relacion de Todos y cada uno de los Contratos de Obras o de Servicio Vigentes que tenga celebrados con la Administracion
Publica Federal, Local o con Particulares Sefialando por Cada Uno, Descripcién de Obra o Servicios Vigentes, Nombre de
la Contratante, Domicilio y No. Telefénico de la Contratante, Importe Total del Contrato Vigente, Monto Ejercido del

Contrato Vigente, Avance de la Obra o Servicio Desglosado por Anualidades y el Capital Contable que Requeria para
su Contratacion.

domicilio Monto | Avance dela
Descripcion Nombre de g y Importe a—re obrao Capital que
o |delaobrao o total del J servicio requirié para su
Ne. o o la telefonico del e
servicio contrato desglosado contratacion
; contratante de la ) contrato
vigente vigente. : por $
contratante vigente. .
anualidades.
TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO PARA SU CONTRATACION. |

* LA FALSEDAD DE INFORMACION, LA FALTA DE ALGUNO DE ELOS O ALGUN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTE
INCOMPLETO, SERA MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA, LA CONVOCANTE TIENE LA FACULTAD DE
INVESTIGAR EN CUALQUIER MOMENTO Y MEDIO LA INFORMACION PROPORCIONADA POR EL LICITANTE.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO No. AT-06

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO
DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES

(CONSIDERANDO LAS MODIFICACIONES
EFECTUADAS EN LAS BASES DE INVITACION)

anang



(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES
AMBIENTALES, AS| COMO HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO SE HAYAN
EFECTUADO A LAS BASES DE INVITACION.

ARQ. LAURA ADRIANA FONSECA RINCON
PRESENTE.
Tizayuca, Hgo., 07 de Diciembre del 2022.

Con relacion al procedimiento por Invitacién a cuando menos tres personas No.
relativa a la ejecucion de los trabajos de:

ubicados en: Manifiesto a usted que mi representada
conoce el sitio de ejecucién de los trabajos y por ello ha juzgado y tomado en cuenta todas y cada una de las condiciones
climaticas, topograficas, geoldgicas, asi como las condiciones generales y especiales del lugar donde se llevara a cabo la obra
objeto de esta invitacion.

Asi mismo manifiesto haber considerado las modificaciones que, en su caso, fueron realizadas a estas bases de Invitacion para
la preparacién de nuestra proposicion.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE
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DOCUMENTO No. AT-07

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL
CONTENIDO DE LAS BASES, DE LO ACORDADO Y
ASENTADO EN EL ACTA DE JUNTA DE
ACLARACIONES Y MODELO DE CONTRATO.



ANEXO
AT-07

(EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LA CONFIRMACION DE LAS BASES DEL
PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, MODELO DE CONTRATO Y
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

EL QUE SUSCRIBE REPRESENTANTE LEGAL DEL
PROVEEDOR MANIFIESTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE
CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES Y ESTOY DE ACUERDO CON TODOS LOS PUNTOS, DOCUMENTOS Y
CLAUSULAS SOLICITADAS EN LAS BASES, MODELO DE CONTRATO Y ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
INVITACION N° REFERENTE A LOS TRABAJOS DE UBICADOS EN

EN CASO DE SER SELECCIONADO NOMBRAMOS COMO REPRESENTANTE LEGAL AL
C. CON PODER NOTARIAL N° OTORGADO POR EL LIC.
NOTARIO PUBLICO N° ___ DE LA CIUDAD DE ,
PARA LA FIRMA DEL PEDIDO Y CONTRATO.

A DE DEL 201_.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA)
REPRESENTANTE LEGAL
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MODELO DEL CONTRATO
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LA CONVOCANTE SERA LA RESPONSABLE DEL LLENADO DE ACUERDO A SUS NECESIDADES
PROGRAMA:

MODELO DE CONTRATO No.

Contrato de construccion de Obra Publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte el

, a través de representado en este acto por la (titular),
------------- (dependencia, entidad o municipio) y por la otra la empresa: , representada
por el c. , €n su caracter de , @ quienes en lo sucesivo y para

los efectos del presente contrato se denominaran “LA CONVOCANTE” y “EL CONTRATISTA?”, respectivamente, al tenor de
las siguientes declaraciones y clausulas:
DECLARACIONES

1.- de “LA CONVOCANTE”:

1.1 Que es un(a) (dependencia, entidad o municipio), con personalidad juridico-politica y patrimonio de conformidad con
lo dispuesto por el articulo de la Constitucion Politica del Estado de Hidalgo, el Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga
diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal.

1.2 Que se encuentra representada por el , en su caracter de , segun
nombramiento expedido con fundamento en los articulos de la Constitucién Politica del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo.

1.3 Que de acuerdo con lo dispuesto por el articulo de la Ley Organica Municipal del Estado de Hidalgo, el c.
esta facultado para suscribir el presente contrato.

1.4 Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Finanzas y Administracion,
autorizo la inversion correspondiente motivo del presente instrumento, mediante clave

1.5 Que la adjudicacion del presente contrato, se realizo a través del procedimiento de invitacion publica NUMEro —---ee--- :
de conformidad con el fallo de invitacién de fecha -- de -- del 20___, del cual resulté ganadora la propuesta hecha por “El
Contratista”, en términos del articulo 33 y demas aplicables de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo Vigente.

1.6 Que para los efectos legales del presente contrato, sefiala como su domicilio en
, C.P. , en , Hidalgo

2.- De “EL CONTRATISTA”:

2.1 Que es una fisica o constituida conforme a las leyes mexicanas, tal y como lo acredita con Escritura Publica
Nimero -------- de fecha ---- de ---- de ----, otorgada ante la fe del Notario Publico NUMEro ===, LiC. ——meeaammmeaa- , de esta Ciudad
de meememeena- . que contiene el Acta Constitutiva debidamente protocolizada e inscrita en el Instituto de la Funcién Registral de
esta Ciudad, bajo el nimero -----, 1 Seccion,

2.2 Queel C. , acredita ser su Representante Legal, a través de Primer Testimonio de la Escritura
Publica NUmero ----, otorgada ante la fe del Notario Pblico NUmero --—-, Lic. , de la Ciudad de
--------- , de fecha --- de ==-- del ~==e---,

2.3 Que posee capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas acreditadas ante “LA
CONVOCANTE?, para obligarse a la ejecucion de los trabajos motivo del presente contrato, y que bajo protesta de decir verdad,
manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en vigor, y que no tienen limitante alguna que conforme ala legislacion
mexicana le imposibilite a obligarse en términos de este contrato.

2.4 Que cuenta con los registros que se citan a continuacion:

a) Registro Federal de Contribuyentes, ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, Ntimero
b) Registro ante la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién, Niimero - - - -

c) Registro Patronal ante el I.M.S.S., Nimero




d) Registro Patronal ante el INFONAVIT.
e) Numero Registro en el Padron de Contratistas, ante la Secretaria de Contraloria Estatal, Namero

25 Que conoce el contenido y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo vigente y su Reglamento, las Especificaciones Generales y Técnicas de Construccion; las
normas de calidad de los materiales y equipo de instalacién permanente; las especificaciones de construccion aplicables,
normas de servicios vigentes; las especificaciones y normas del Proyecto Arquitectonico y de Ingenieria, el Programa de
Trabajo, los montos mensuales de obra, el catalogo de conceptos con los precios unitarios y las cantidades de trabajo; que
como anexos debidamente firmados por las partes integran el presente contrato, asi como las demas normas que regulan la
ejecucion de la obra motivo del presente contrato y que le resulten aplicables.

2.6 Que ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.7 Que para los efectos legales del presente contrato, senala como su domicilio, el ubicado en

3.- De “LAS PARTES”:

3.1 Que se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad legal para asumir derechos y
obligaciones establecidas en este acuerdo de voluntades.

Asentado lo anterior, “LA CONVOCANTE” y “EL CONTRATISTA”, aceptan otorgar el presente contrato al tenor de las
siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA CONVOCANTE?”, encomienda a “EL CONTRATISTA” y éste acepta y se obliga
a realizar para él, hasta su total terminacidn, la obra ptblica denominada: _

., Ubicada la Localidad de -------, del Estado de -eweeee- , de
conformidad con el Proyecto Ejecutivo de Obra, expediente técnico y planos, formando parte integrante del mismo, acatando
para ello, lo establecido en el articulo 61 y demas aplicables de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo, su Reglamento y los ordenamientos, especificaciones y normas indicados en la Declaracion
I.5 de “EL CONTRATISTA”, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula.

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. Las partes acuerdan que el importe total del precio por la obra motivo del presente
contrato, es por la cantidad de $

): incluye Impuesto al Valor Agregado.

El importe pactado no podra sobrepasarse, salvo que existan convenios modificatorios o adicionales, celebrados para tal efecto
por las partes, en términos del articulo 63 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
de Hidalgo y su Reglamento, Cualquier trabajo ejecutado en exceso al monto pactado y sin que haya mediado convenio al
respecto, se considerara como obra ejecutada por cuenta y riesgo de “EL CONTRATISTA”.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos de la obra motivo del presente
contrato, en eseeemessams dias naturales, comprometiéndose a iniciarlos el dia == de weeee= del —ee- y a concluirlos el dia ==~ de =====
del 20--, de acuerdo con el Programa de Ejecucién de obra aprobado por “EL ESTADO”.

Seran causas para diferir el plazo pactado, el atraso en la entrega del anticipo acordado en este instrumento, o, el atraso en la
entrega fisica del inmueble en que habra de llevarse a cabo la obra objeto del presente contrato; las partes deberan observar
en ambos casos, las formalidades previstas por los articulos 58 fraccion | y 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento, respectivamente. No procederan estos diferimientos
si “EL CONTRATISTA?” no otorga en el término legal y pactado, la garantia de anticipo y cumplimiento, sefialada en cldusula
séptima de este contrato.

52

OARNKE



e e
CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. “EL ESTADO” otorgara oportunamente a“ég'“"’

CONTRATISTA” un anticipo equivalente al --=-% (------ por ciento) del importe pactado en la Clausula Segunda de este
instrumento, el cual asciende a la cantidad de $== = ececcmcccamcaaan . orey

“EL CONTRATISTA” se obliga con el anticipo otorgado, a realizar en el sitio de los trabajos, la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccién e
inicio de los trabajos, asi como para la compra y produccién de materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se
instalen permanentemente y demds insumos que deberan otorgar.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo, se sujetara los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento y demas normas complementarias y se
hara proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiendo “EL
CONTRATISTA?” liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

Para el caso de rescisién administrativa o terminacién anticipada del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar el saldo pendiente por amortizar a “LA CONVOCANTE?, en un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a partir
de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la determinacién correspondiente. Si “EL CONTRATISTA” no
realiza el reintegro en el plazo anteriormente pactado, éste se obliga a cubrir los cargos que resulten conforme a lo dispuesto
por el segundo parrafo del articulo 69 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Hidalgo y su Reglamento.

Para los efectos de la presente clausula, “EL CONTRATISTA” se obliga realizar y anexar un programa de erogacion del anticipo
pactado, al que debera sujetarse y que servira de base a “LA CONVOCANTE?” para verificar su correcta aplicacion.

El programa de erogacion del anticipo, podra revisarse, adicionarse o modificarse de comiin acuerdo y por escrito, siempre y
cuando no implique un incremento en el monto pactado en el presente contrato.

Las partes acuerdan que no se otorgara anticipo alguno para el caso de convenios modificatorios o adicionales que se
suscriban, asi como tampoco para los importes que resulten de los ajustes de costos de este contrato, o en su caso de los
convenios sefialados.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “LA CONVOCANTE” pondra
oportunamente a disposicién de “EL CONTRATISTA” y con antelacion al inicio de los trabajos, el o los inmuebles en que deba
llevarse a cabo la obra materia del presente contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que
se requieran para su realizacion. De ello se levantara el acta correspondiente.

SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES. Las partes convienen que los trabajos objeto del
presente contrato se paguen mediante la formulacion de estimaciones de avance de obra, elaboradas con periodicidad, no
mayor de un mes. “EL CONTRATISTA” debera presentarlas al residente de supervisién de la obra dentro de los 5 dias habiles
siguientes a la fecha de corte que para el pago de las estimaciones “LA CONVOCANTE” hubiera fijado en el presente contrato,
acomparadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago correspondiente. Para la revision y autorizacion de
las estimaciones, la residencia de supervision, contara con un plazo no mayor de 10 dias habiles siguientes a su presentacién.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion. “LA CONVOCANTE” pagara las estimaciones en un plazo no mayor a
treinta dias naturales contados a partir de la fecha de su autorizacién.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para
que “LA CONVOCANTE?” inicie su tramite de pago, sin que esto sea motivo para que "EL CONTRATISTA" solicite
ampliaciones en el monto y plazo de ejecucion de los trabajos contratados. Las estimaciones se pagaran a “EL
CONTRATISTA” mediante transferencias electrénicas a cargo de las cuentas aperturadas en Instituciones Bancarias
manifestadas por escrito por “EL CONTRATISTA”.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, las partes se sujetaran al procedimiento
previsto por el articulo 69 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y

su Reglamento.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo que antecede. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA CONVOCANTE?”.
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No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensaaé_é—f
en la siguiente estimacion. b e i

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los
previstos originalmente en el presente contrato, “LA CONVOCANTE?” podra autorizar el pago de las estimaciones de los
trabajos ejecutados, previamente a la celebracion de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen
el importe pactado en este contrato.

Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratandose de los rubros
no previstos en el catalogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados,
previo a su pago.

SEPTIMA: GARANTIAS. - “EL. CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, su Reglamento y de las
disposiciones legales aplicables, las siguientes garant(as:

A) GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO OTORGADO. Que debera constituir mediante fianza
otorgada por Institucion Afianzadora debidamente autorizada y a favor de la , por la totalidad del importe
otorgado como anticipo, para efectos de garantizar su correcta inversién y sea aplicado en los términos pactados en la clausula
quinta de este contrato; y se obliga a presentar previo @ la entrega del anticipo pactado y dentro de los quince dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion del fallo de la invitacion mediante la cual se le adjudico el presente contrato. Esta garantia
estara vigente hasta la total amortizacion del anticipo acordado.

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. Que debera constituir mediante fianza otorgada por
Institucion Afianzadora debidamente autorizada y a favor de _: , por el 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe
total del presente contrato, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios que se celebren;
y se obliga a presentarla dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo de la invitacion
mediante la cual se le adjudicé el presente contrato. Si no es otorgada la fianza de cumplimiento en el plazo legal ya sefialado,
«_A CONVOCANTE”, podra determinar la rescision administrativa del presente contrato. Esta garantia estara vigente hasta
que “EL CONTRATISTA” de cumplimiento total a los compromisos y obligaciones que adquiera con la suscripcion de este
instrumento.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD.- Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA" queda obligado
a responder de los defectos surgidos en la obra, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido
en términos de la fianza, que se obligaa constituir a favor de , por el equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO)
del monto total ejercido de los trabajos con vigencia de un afio siguiente a la fecha de entrega de la obra, porlo que previamente
a la recepcion de los trabajos, “EL CONTRATISTA”, debera presentar dicha fianza.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.-Las partes acuerdan que si durante la vigencia del presente contrato, ocurren circunstancias
de orden econémico no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de
las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos ain no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados por ambas partes, atendiendo lo establecido por el articulo 71 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento.

El aumento o reduccién correspondiente debera constar por escrito.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de la materia pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacion de la obra.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades adicionales, éstas se pagarana los precios
unitarios pactados originalmente; tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato inicial sus
precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. - Una vez concluidos los trabajos relativos a la obra materia de

este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a comunicar a “LA CONVOCANTE?”, la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados y éste verificara que los trabajos estén debidamente concluidos dentro de los diez dias habiles siguientes.
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Las partes acuerdan que la recepcion de los trabajos, se hara dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha que se

“L A CONVOCANTE” comunicara a la Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental, la terminacion de los

trabajos y con anticipacién no menor de ocho dias habiles, informara la fecha sefialada para su recepcion, a fin de que, nombre
representante que asista al acto.

En la fecha sefalada, “LA CONVOCANTE" bajo su responsabilidad, recibira los trabajos y levantara el acta correspondiente
con 0 sin la comparecencia de los representantes a que se refieren los parrafos anteriores, si “LA CONVOCANTE” no recibe
la obra en la fecha senalada, se tendra por recibida.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes se obligan a elaborar dentro de los veinte dias habiles posteriores, el finiquito de
los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Para el caso de que exista desacuerdo entre las partes, respecto del finiquito o bien, si “EL CONTRATISTA” no acude con
LA CONVOCANTE” para su elaboracion dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, éste procedera a elaborarlo, y
debera comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de ocho dias habiles, contados a partir de su emision,
una vez notificado el resultado de dicho finiquito, a “EL CONTRATISTA’, este tendra un plazo de diez dias habiles para alegar
lo que a su derecho convenga, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion se dara por aceptado.

Determinado el saldo total “LA CONVOCANTE”, pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente,
mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes; debiendo en
forma simultanea, elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas
partes respecto al presente contrato.

DECIMA: REPRESENTANTES DE «_A CONVOCANTE” Y DE “EL CONTRATISTA” .- “EL CONTRATISTA” se obliga a
establecer anticipadamente ala iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente,
que actuara como superintendente de construccion, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

«L. A CONVOCANTE” se reserva el derecho de su aceptacion o remocion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

Asi mismo, “LA CONVOCANTE”, establecera la residencia de supervision de obra, con anterioridad a la iniciacién de la misma,
la cual debera recaer en un servidor publico con la experiencia necesaria, acorde al tipo de los trabajos a realizar, quien fungira
como su representante ante “EL CONTRATISTA” y sera el responsable directo de la supervisién, vigilancia, control y revision
de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA” ésta residencia de obra
debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos; asi mismo tendra las facultades y responsabilidades que le otorga
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento.

En caso de que la supervisién sea realizada por contrato, la aprobacién de las estimaciones para efectos de pago
debera ser autorizada por la residencia de supervision obra de “LA CONVOCANTE".

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” como empresario y unico patrén del personal que
intervenga por contrato de trabajo o con cualquier otro caracter bajo sus érdenes parala ejecucion de la obra objeto del presente
contrato, asume las responsabilidades de cualquier naturaleza derivadas de dicha relacion liberando a “LA CONVOCANTE"
de las mismas, por lo tanto bajo ninguna circunstancia se le podra considerar a este dltimo como patrén sustituto o solidario.

En consecuencia “EL CONTRATISTA” se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaran
en su contra o en contra de “LA CONVOCANTE?, en relacién con los trabajos de este contrato.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”, seré el Unico responsable de
la ejecucion de los trabajos y se obliga sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y del medio ambiente que rijan en el ambito
Federal, Estatal 6 Municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le senale “LA CONVOCANTE”. Las responsabilidades
y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia, seran a cabo del “EL CONTRATISTA".

«EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que sé utilicen en la ejecucién de los trabajos objeto del presente

contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en las leyes normativas aplicables en la materia, y que la realizacion
de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectden a satisfaccion de “LA CONVOCANTE”, asi como a responder
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por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservan id0;
negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA CONVOCANTE” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del contrato o de vicios ocultos a que se refiere la clausula séptima de este contrato.

lgualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder en forma parcial o total a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, sin previa autorizacién expresa y por escrito de “LA CONVOCANTE” en los términos
del articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en vigor y su
Reglamento.

“EL. CONTRATISTA”, no podra subcontratar la totalidad de la obra; solo podra hacerlo respecto de algunas de las partes de
esta o cuando se adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion en la obra, en ambos casos, con autorizacién previa
de “LA CONVOCANTE?”. En estos casos, “EL CONTRATISTA” seguira siendo responsable de la ejecucion de la obra ante
«} A CONVOCANTE?” y el subcontratista, no quedara subrogado en ninguno de los derechos del primero.

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONVOCANTE” tendra la facultad de verificar si las obras,
objeto de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo
cual “LA CONVOCANTE” comparara periodicamente el avance de las abras. Si como consecuencia de dicha comparacion el
avance de las obras es menor que lo que debid realizarse “LA CONVOCANTE” procedera a:

.- Retener en total el cinco al millar de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debi6
realizarse multiplicando por el nimero de meses transcurridos desde la fecha de iniciacion de las obras, hasta la de la revision,
por lo tanto, mensualmente, se hara la retencion o devolucién que corresponda a fin de que la retencion total sea la procedente.
Si al efectuarse la comparacion correspondiente al dltimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se
aplicara en favor del erario estatal como pena convencional por el retardo en cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA”".

Il.- Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya la obra en la fecha sefhalada en el programa, una pena
convencional, consistente en una cantidad igual al cinco al millar del importe total de los trabajos contratados que no se hayan
realizado en la fecha de terminacion sefialada en el programa por cada dia de retraso en la entrega de la obra y hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de “LA CONVOCANTE".

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito
o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “LA CONVOCANTE?”, no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “LA CONVOCANTE” podra optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA” se haran
efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas aplicando ademés si da lugar a ello, la fianza otorgada
conforme a lo estipulado en la cléusula décima sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" acepta que de las
estimaciones de avance de obra que se le cubran se hagan las siguientes deducciones:

a).- Amortizacién del anticipo recibido, segin los porcentajes correspondientes.

b).- El 1 % (uno por ciento) del monto de los trabajos contratados para el desarrollo de los programas que “LA
CONVOCANTE” tenga establecidos en materia de obras y servicios de beneficio social.

c).- El cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, como derechos por el servicio
de vigilancia, inspeccion y control que corresponde a la Secretaria de la Contraloria.

d).- El dos al millar del importe de cada una de las estimaciones de trabajo para capacitacion y adiestramiento.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “LA CONVOCANTE”,
podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada por cualquier causa justificada, notificando de elloa “EL
CONTRATISTA”, y a la Secretaria de la Contraloria y Transparencia Guberamental. Dicha suspension, no podra ser por
tiempo indefinido y no excedera del 25% del plazo originalmente pactado en el contrato.
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El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas"gﬁfg‘:é,

motivaron dicha suspension. -

Asi mismo, “LA CONVOCANTE?” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran razones de

interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que, de continuar
con las obligaciones pactadas, se ocasione un dafio o perjuicio grave para el Estado 6 para el interés social, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

En caso de suspension, terminacién anticipada o rescisién del presente contrato las partes estan de acuerdo en sujetarse al
procedimiento que prevé los articulos 64, 65 y demas aplicables de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo en Vigor y su Reglamento.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - “LA CONVOCANTE”, podra rescindir
administrativamente este contrato, sin necesidad de declaracion judicial, por incumplimiento a cualquiera de los términos
estipulados en el mismo o de las disposiciones de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Hidalgo y su Reglamento y demdas Normatividad que resulte aplicable, para lo cual las partes estan de acuerdo en
sujetarse al siguiente procedimiento:

l.- Se iniciara a partir de que al contratista o al superintendente de construccion designado por aquél, le sea notificado el
incumplimiento en que haya incurrido, para que, en un término de quince dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga
y aporte en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Para el ofrecimiento, desahogo y valoracién de pruebas se estara a lo dispuesto por la legislacion supletoria;

I.- Transcurrido el término a que se refiere la fraccion anterior, se abrira un periodo de alegatos para que en el término
de cinco dias habiles, expresen lo que a su derecho convenga.

Precluido el plazo para alegar se resolvera en definitiva sobre la rescision administrativa dentro de los quince dias habiles
siguientes, considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer; y

.- La determinacion de dar o no por rescindido el contrato, debera ser debidamente fundada, motivada y notificada al
contratista dentro de los quince dias habiles siguientes a lo sefialado por la fraccion Il de este articulo.

Por lo tanto las partes estan de acuerdo en que cualquier contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
de Hidalgo en Vigor y su Reglamento, y demds disposiciones administrativas sobre la materia; asi como el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato da derecho a su rescision
administrativa inmediatamente sin necesidad de declaracidn judicial y sin responsabilidad alguna para “LA CONVOCANTE”,
ademas de que se aplicaran a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales pactadas en este contrato, asi como proceder
a hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo, acatando

Para el caso de rescision administrativa, lo establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Hidalgo, vigente y su Reglamento, y lo que le resulte aplicable.

DECIMA SEPTIMA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato,
a todas y cada una de las cldusulas y sus anexos que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en Vigor
y su Reglamento, y demas normas y disposiciones administrativas que se le sean aplicables.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION.- En caso de controversia que se suscite con motivo de la interpretacion y cumplimiento
del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a
la Jurisdiccion de los Tribunales del Fuero Comun del Estado de Hidalgo, con sede en la ciudad de Pachuca Estado de
Hidalgo; por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o
futuro, y en términos de lo dispuesto por los articulos 13 y 14 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo, vigente y su Reglamento.

El presente contrato se firma en la Ciudad de Tizayuca, Estado de Hidalgo, a los 12 dias del mes de Diciembre del 2022,



POR “LA CONVOCANTE” POR "EL CONTRATISTA" ol
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y Nt
VIVIENDA
_ REPRESENTANTE LEGAL
TITULAR

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON EL NUMERO ARRIBA
INDICADO; CELEBRADO ENTRE Y LA EMPRESA -eeeeeemcnnnacan PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA:,




DOCUMENTO No. AT-08

DECLARACION DE INTEGRIDAD
DE LOS LICITANTES



ANEXO
AT-08

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

DECLARACION DE INTEGRIDAD

ARQ. LAURA ADRIANA FONSECA RINCON
PRESENTE.
Tizayuca, Hgo., 07 de Diciembre del 2022.

En relacién con el Procedimiento por Invitacién a cuando menos tres personas
No
relativa a la ejecucion de los trabajos de:

ubicados en: manifiesto a usted a nombre de mi

representada que por nosotros mismos o a través de interpésita persona, nos abstendremos de adoptar conductas para que
los servidores publicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratacion
y/o cualquier otro aspecto que nos otorgue condiciones mas ventajosas, con relacién a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE
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111.3.- DOCUMENTACION ECONOMICA
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“DOCUMENTACION ECONOMICA"

ANEXOS ECONOMICOS
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DOCUMENTO No. AE-00

CARTA COMPROMISO
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(HOJAS MEMBRETADAS DE LA EMPRESA)
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION
Tizayuca, Hgo., 07 de Diciembre del 2022.

ARQ. LAURA ADRIANA FONSECA RINCON
Presente.

Me refiero al procedimiento por invitacion a cuando menos tres personas Nim. Relativa a los Trabajos
de: , ubicados en

Sobre el particular, bajo protesta de decir verdad:
a) Por mi propio derecho
b) Como representante legal de (Nombre del LICITANTE).

Manifiesto a usted que:
Oportunamente se recogieron las Bases de Invitacion correspondientes y se ha tomado debida nota de los datos y las
bases a que se sujetara dicha invitacién y conforme a las cuales se llevara a cabo la obra, se aceptan integramente los

requisitos contenidos en las citadas Bases, y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito en
fojas.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contraen las Bases de referencia.

Asimismo, manifiesto que esta Empresa conoce la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Hidalgo, su Reglamento, asi como el Proyecto, las Normas para Construccion e Instalaciones y de Calidad de los
materiales que tiene en vigor esa Secretaria y las especificaciones Particulares, y que acepto

Que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto al procedimiento indicado y demas actos que de ella deriven.

Que conoce los planos del proyecto que se le proporcionaron, conforme a los cuales se realizara la obra.

De conformidad con lo anterior se presenta la Proposicion respectiva, la que con un importe total de $ xxxx (xxxxx, xx/100 M. N.),
ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (1.V.A.), se encuentra requisitada e integrada en la forma que establecen
los puntos Nos. 4.2 y 4.3 de las bases de invitacion y que comprende lo siguiente en los documentos que sé en listan:

3.2.- DOCUMENTACION TECNICA:

La documentacién técnica deberé estar integrada en la forma siguiente:

AT-00 Oficio-invitacion

AT-01 Registro vigente en el Padron de Contratistas de la Administracién Pablica Estatal, con la clasificacion correspondiente
a esta invitacion.

AT-02 Descripcion_de la planeacion integral.
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Prever que la instalacién pablica asegure la accesibilidad, evacuacién y libre transito sin barreras arquitectonicas, para te p:
las personas; debiendo cumplir con las normas oficiales vigentes de disefio y de sefializacion, en instalaciones, c1rculaC|ones-
servicios sanitarios y demas instalaciones analogas para las personas con discapacidad. (Art. 22 de la Ley, fraccion Il Bis). :

AT-03 Relacion de maquinaria y equipo de construccion.
AT-04 Relacion de los Profesionales Técnicos al servicio del LICITANTE.

El contratista debera CONTRATAR por lo menos dos profesionales recién egresados (de 0 a 1 afio) cuyo promedio
final sea de 8.0 en adelante (presentar certificado para comprobar calificacion), de cualquier institucion educativa de
nivel superior para su primer empleo, lo cual sera con cargo a gastos indirectos, (cuyos periodos de ejecucion sean
iguales o mayores a 120 dias naturales)

De igual forma se debera IMPLEMENTAR estancias profesionales con jévenes recién egresados de Instituciones de
Educacién Superior y de Bachilleratos Tecnolégicos, cuyo promedio final sea de 8.0 y que no estén recibiendo ninguna
otra beca.

AT-05 Identificacion de los trabajos realizados por el LICITANTE y su personal, que acrediten la experiencia y la capacidad
técnica requerida, en los que sea comprobable su participacion, anotando el nombre de la contratante, descripcion de las obras,
importes totales, ejercidos o por ejercery las fechas previstas de terminaciones, que consta de lo siguiente:

1.- Copia de los contratos completos y debidamente suscritos, asi como de las actas de Entrega-Recepcién (Sector
publico-Documento oficial) y Cartas finiquito o facturas (Sector privado) de Cada Uno de los Contratos que el LICITANTE
Relacione, la experiencia minima comprobable sera de 1 (un) afio en obras de caracteristicas técnicas y magnitud
similares al objeto de esta invitacion.

2.-Relacién de Todos y cada uno de los Contratos de Obras o de Servicio Vigentes que tenga celebrados con la Administracion
Publica Federal, Local o con Particulares Sefialando por Cada Uno, Descripcién de Obra o Servicios Vigentes, Nombre de
la Contratante, Domicilio y No. Telefonico de la Contratante, Importe Total del Contrato Vigente, Monto Ejercido del
Contrato Vigente, Avance de la Obra o Servicio Desglosado por Anualidades y el Capital Contable que Requeria para
su Contratacion.

AT-06 Manifestacion escrita de conocer el sitio de realizacion de los trabajos y sus condiciones ambientales, asi como haber
considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de invitacion.

AT-07 Manifestacion escrita de conocer el contenido del modelo de contrato, contenido de las bases, lo acordado y asentado
en el Acta de Junta de Aclaraciones. (Este escrito debera elaborarse en papel membretado de la empresa y suscrito por el
apoderado legal)

El modelo del CONTRATO se anexa a las presentes bases, el cual se integrara debidamente firmado de conocimiento en todas
sus hojas, como constancia de aceptacion y conocimiento de este.

AT-08 Declaracion de integridad, mediante la cual el LICITANTE manifiesta, de que por si mismo o a través de interposita
persona, se abstendran de adoptar conductas para que los servidores ptblicos de la CONVOCANTE, induzcan o alteren las
evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que les otorguen
condiciones mas ventajosas, con relacion a los demas participantes.

AT-09 Manifestacion escrita de conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de los materiales
y las especificaciones generales y particulares de construccion que LA CONVOCANTE hubiere proporcionado; las
leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos.

AT-10 Manifestacion escrita de conocer y haber considerado en la integracion de su propuesta los materiales y equipos de
instalacién permanente proporcionados por la CONVOCANTE, asi como el programa de suministro correspondiente. Opcional
(en esta Invitacion la CONVOCANTE no proporcionara ni materiales ni equipos de instalacién permanentes).

ANEXO A (Documentacion Técnica)



P

.‘b‘ ~'§>‘
AN
Asi mismo presenté un sobre llamado documentacion Legal y financiera, conteniendo los documentos solicitados en el lncéﬁ:
4.1 de las bases de esta invitacion y que son: -

-

a).-COMPROBANTE DE DOMICILIO.- Escrito en el que manifieste el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y '
documentos que se deriven de los actos del procedimiento de contratacion.

b).-Declaracion escrita de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el Articulo 59 de la LEY.

c).- Documentacion que compruebe el capital contable requerido, el cual debera acreditarse con:

1. La dltima declaracién del ejercicio fiscal inmediato anterior (normal) con sello digital del SAT;

En caso de presentar complementaria, debera presentar también la normal.

2.-Estados financieros de los dos afios anteriores (2020°2021) auditados y dictaminados por contador ptiblico externo, los
cuales deberan estar firmados en todas sus hojas por el mismo, En el caso de las Empresas de reciente creacién o que

reanuden actividades, presentaran los estados financieros mas recientes.

3.- El comparativo de razones financieras basicas 2019-2020 y 2020-2021; En el caso de las Empresas de reciente creacién o
que reanuden actividades, presentaran los comparativos mas recientes; y

4.- Copia de la Cédula Profesional y reimpresion de la constancia de renovacion en el sistema de Contadores Publicos
Registrados ante la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. vigente.

El contador de la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. debera presentar la copia de la constancia de renovacién del registro y para
corroborar su vigencia, debera presentar constancia del Colegio de Contadores Publicos Vigente reimpresion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en la fecha de la elaboracion de los Estados Financieros de conformidad con el articulo 32 D del Codigo
Fiscal de la Federacion y cedula profesional. Lo anterior con base a lo establecido en el articulo 52 del Codlgo Fiscal de la
Federacién y el 52 y 53 de su Reglamento, asi como en las RMF 1.2.13.13 y 2.13.11 vigentes.

d).- ldentificacion
e).- Representacion Legal

f).- Opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales

3.3.- DOCUMENTACION ECONOMICA:

AE-00 Carta compromiso de la proposicion.

AE-01 Andlisis de precios unitarios de los conceptos.

AE-02 Andlisis de los costos basicos o preliminares.

AE-03 Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracién de los salarios. Incluyendo
prestaciones y cargos patronales del IMSS y del INFONAVIT.

AE-03.1 Integracion del Seguro Social con importes.
AE-03.2 Factor de Dias Pagados y Laborados.

AE-03.3 Factor de Salario Real con importes.
AE-04 Analisis, calculo e integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion.
AE-05 Anilisis, calculo e integracion de los costos indirectos.

AE-05.1 Indirecto Oficinas Centrales.
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AE-05.2 Indirecto de Obra.

AE-06 Analisis, calculo e integracion del costo por financiamiento.
AE-0O7 Determinacion del cargo por utilidad.

AE-08 Determinacion de cargos adicionales.

AE-09 Listado (explosion) de insumos.

AE-10 Catalogo de conceptos.

AE-11 Programa calendarizado de ejecucién general de los trabajos.
AE-12 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados.

AE-12.1 Mano de obra.

AE-12.2 Maquinaria y equipo de construccion.

AE-12.3 Materiales mas significativos y equipos de instalacion permanente.

AE-12.4 Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion, supervision y administracion de
los trabajos.

AE —-13 Garantia de seriedad

ANEXO “B” (Documentacion Econémica)
Ademas, comunico a usted que mi representante técnico en la obra sera el C. , con Cédula
No. , y registro No. expedida por la Direccion General de Profesiones de

la Secretaria de Educacién Publica y quien conoce las Normas de Obras Publica que la Convocante tiene en vigor, el Proyecto
y las Especificaciones Particulares, y que tiene cinco afios como minimo de experiencia en obras de la indole de la que se
llevara a cabo. Se anexa copia de la cédula profesional.

ATENTAMENTE

Nombre y Firma del Representante Legal




DOCUMENTO No. AE-01

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS
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DOCUMENTO No. AE-02

ANALISIS DE LOS COSTOS
BASICOS O PRELIMINARES



DOCUMENTO No. AE-03

TABULADOR DE SALARIOS
BASE DE MANO DE OBRA
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DOCUMENTO No. AE-03.1

INTEGRACION DEL SEGURO SOCIAL

NAGHART
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DOCUMENTO No. AE-03.2

FACTOR DE DIAS PAGADOS Y LABORADOS
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DOCUMENTO No. AE-03.3

FACTOR DE SALARIO REAL



DOCUMENTO No. AE-04

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS
COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
DE CONSTRUCCION



DOCUMENTO No. AE-05

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION
DE LOS COSTOS INDIRECTOS
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ANEXO
AE-05

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS
INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS
DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE
OFICINAS CENTRALES.
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DOCUMENTO No. AE-05.1

INDIRECTO OFICINAS CENTRALES
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DOCUMENTO No. AE-05.2

INDIRECTO DE OBRA
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DOCUMENTO No. AE-06

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION
DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

(Dicho indicador no podra ser cambiado o sustituido
durante la vigencia del CONTRATO)
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DOCUMENTO No. AE-07

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD
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ANEXO

AE-07

(EN HOJA MEMBRETADA DE "EL LICITANTE")
ARQ. LAURA ADRIANA FONSECA RINCON

PRESENTE.
Tizayuca, Hgo., 07 de Diciembre del 2022.

En relacion con el procedimiento por Invitacion a cuando

menos tres personas No.

relativa a los trabajos de:

ubicados en: manifiesto a usted a nombre de mi

Representada.

Que la utilidad propuesta para la presente invitacion sera de %, la cual tiene considerada las reducciones

correspondientes del impuesto sobre la renta y la participacion de los trabajadores en la utilidad de la empresa.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE
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DOCUMENTO No. AE-08

DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES

(SE DEBERAN ADICIONAR (SUMAR) AL PRECIO
UNITARIO DESPUES DE LA UTILIDAD.)
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ANEXO
AE-08

(EN HOJA MEMBRETADA DE "EL LICITANTE")

ARQ. LAURA ADRIANA FONSECA RINCON
PRESENTE.
Tizayuca, Hgo., 07 de Diciembre del 2022.

En relacién con el procedimiento por Invitacion a cuando menos tres personas No.
relativa a:

Manifiesto a usted a nombre de mi representada.

Que los cargos adicionales para la presente invitacién seran de: cinco al millar de conformidad con el Articulo 74 de la LEY.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE
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DOCUMENTO No. AE-09

LISTADO (EXPLOSION) DE INSUMOS QUE
INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPUESTA



DOCUMENTO No. AE-10

CATALOGO DE CONCEPTOS
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DOCUMENTO No. AE-11

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS



DOCUMENTO No. AE-12

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS
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DOCUMENTO No. AE-12.1

MANO DE OBRA
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DOCUMENTO No. AE-12.2

MAQUINARIAY EQUIP

O DE CONSTRUCCION
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DOCUMENTO No. AE-12.3

MATERIALES MAS SIQNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE
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DOCUMENTO No. AE-12.4

PERSONAL

.....
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DOCUMENTO No. AE-13

GARANTIA DE SERIEDAD
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ANEXOS

) CD QUE CONTENGA ARCHIVO RESUMEN DE LA
PROPUESTA
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ADHERIR EN UNA HOJA MEMBRETADA DE LA
EMPRESA UN CD EL CUAL CONTENGA EL ARCHIVO
RESUMEN DE LA DOCUMENTACION TECNICA
(ANEXO A) Y ECONOMICA (ANEXO B), EN VERSION
EXCEL 2003 O MAYOR. DICHA HOJA DEBERA VENIR
IDENTIFICADA CON EL NUMERO DE DOCUMENTO,
NUMERO DE INVITACION, DEBIDAMENTE FIRMADA
POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Y
SELLO DE LA MISMA.

(ESTA CONDICION NO SERA MOTIVO DE
EVALUACION)
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ANEXO No. A (DOCUMENTACION TECNICA)

ADHERIR EN UNA HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA UN CD EL CUAL CONTENGA EL ARCHIVO RESUMEN DE LA
PROPUESTA EN EXCEL. DICHA HOJA DEBERA VENIR IDENTIFICADA CON EL NUMERO DE DOCUMENTO, No. DE
INVITACION, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Y SELLO DE LA MISMA

FORMA DE LLENADO

DATOS BASICOS:
SE CONTESTARAN EN LA COLUMNA "B" LOS DATOS SOLICITADOS EN LA COLUMNA "A"

EJEMPLO:
A B
1 CONTRATISTA COBASA S.A. DE C.V.
2 RFC COBS-2556-215K
3 No. DE INVITACION 4206---—--—-—-

MAQUINARIA Y EQUIPO:

EN LA COLUMNA "A" EN LA FILA INFERIOR DE LA LEYENDA "PROPIO", SE ENLISTARA LA CANTIDAD Y LA
DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE USARA EN LA OBRA Y QUE ES PROPIEDAD DE LA EMPRESA,
EN LA COLUMNA "B" EN LA FILA INFERIOR DE LA LEYENDA "RENTADQ", SE ENLISTARA LA CANTIDAD Y LA
DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE USARA EN LA OBRA Y QUE TENDRA QUE SER RENTADO POR
LA EMPRESA.

EJEMPLO:;
A B
1 PROPIO RENTADO
2 1 VIBRADOR 2 REVOLVEDORAS
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(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

ANEXO No. A (DOCUMENTACION TECNICA)

Tizayuca, Hgo., 07 de Diciembre del 2022.

ARQ. LAURA ADRIANA FONSECA RINCON
PRESENTE.

CON RELACION A LA INVITACION PUBLICA No. . RELATIVA A LOS TRABAJOS DE

, PRESENTO CD EL CUAL CONTIENE EL ARCHIVO RESUMEN DE MI
PROPUESTA, EN EXCEL, DEBIDAMENTE REQUISITADA E INTEGRADA EN LA FORMA QUE ESTABLECE EL ANEXO No.
I DEL PLIEGO DE REQUISITOS, QUE COMPRENDE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

DOCUMENTO No. NOMBRE DE ARCHIVO EN EXCEL
= DATOS BASICOS 7-A DATOS BASICOS.XLS
- MAQUINARIA Y EQUIPO 7A-3 MAQUINARIAY EQUIPO.XLS

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CERRAR EN FORMA INVIOLABLE

COLOCAR SOBRE E
INTRODUCIR DISCO
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ANEXO No. B (DOCUMENTACION ECONOMICA)

ADHERIR EN UNA HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA UN CD EL CUAL CONTENGA EL ARCHIVO RESUMEN DE LA
PROPUESTA EN EXCEL. DICHA HOJA DEBERA VENIR IDENTIFICADA CON EL NUMERO DE DOCUMENTO, No. DE
INVITACION, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Y SELLO DE LA MISMA.

FORMA DE LLENADO

MANO DE OBRA:

DESCRIPCION DE LA | SALARIO BASE FACTOR DE SALARIO SALARIO REAL
MANO DE OBRA REAL
MATERIALES:

DEBERA DE PRESENTAR LISTADO DE PRECIO DE MATERIALES QUE OCUPAN EN LA OBRA.
EJEMPLO:

DESCRIPCION UNIDAD COSTO PUESTO EN OBRA
1 ALAMBRON KG. 55
2 CEMENTO GRIS TON 1500

CATALOGO DE CONCEPTOS:

DEBERAN COPIAR CLAVE, CONCEPTO, CANTIDAD, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTE, QUE COMPONGAN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS, ACOMODADOS Y SEPARADOS POR PARTIDAS, DE IGUAL FORMA QUE ESTAN
ORDENADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO IMPORTE
UNITARIO (CON | UNITARIO TOTAL
LETRA)
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(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

ANEXO No. B (DOCUMENTACION ECONOMICA)

Tizayuca, Hgo., 07 de Diciembre del 2022.

ARQ. LAURA ADRIANA FONSECA RINCON
PRESENTE.

CON RELACION A LA INVITACION PUBLICA No. , RELATIVA A LOS TRABAJOS DE

, PRESENTO CD EL CUAL CONTIENE EL ARCHIVO RESUMEN DE MI
PROPUESTA, EN EXCEL, DEBIDAMENTE REQUISITADA E INTEGRADA EN LA FORMA QUE ESTABLECE EL ANEXO No.
I DEL PLIEGO DE REQUISITOS, QUE COMPRENDE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

DOCUMENTO No. NOMBRE DE ARCHIVO EN EXCEL
- MANO DE OBRA 7 A-2 MANO DE OBRA.XLS
- MATERIALES 7 A-1 MATERIALES.XLS
- CATALOGO DE CONCEPTOS 8 CATALOGO DE CONCEPTOS.XLS
ATENTAMENTE

CERRAR EN FORMA INVIOLABLE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

COLOCAR SOBRE =
—INTRODUCIR DISCO
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